

**Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zabezpečenie zhotoviteľa projektovej dokumentácie
pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Kontaktné osoby:

Pre veci organizačné: Ing. Tatiana TURÁKOVÁ, tel.: 0960/327 545, tatiana.turakova@mil.sk

Pre veci technické : Ján HAŇO, 0960/327 558, e-mail: jan.hano@mod.gov.sk

Fax: 0960/317 767

2. Predmet zákazky: „Hlohovec VÚ 4444, Nemšová VÚ 9994, Trenčín VÚ 4650 - manipulačná plocha a prístrešok pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“ – projektová dokumentácia, ev. zn. 55 90 036.

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71 22 10 00 – 3.

4. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

5. Miesto dodania:

Poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Osobne alebo kuriérom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

6. Termín dodania: .

Projektová dokumentácia (ďalej len: „PD“) okrem autorského dohľadu bude pre jednotlivých užívateľov dodávaná postupne a to pre :

- VÚ 4444 Hlohovec: do 70 kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.
- VÚ 9994 Nemšová: do 80 kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.
- VÚ 4650 Trenčín: do 90 kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.

Začiatok realizácie PD je do 4 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

7. Opis predmetu zákazky: PD na vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM musí byť pre jednotlivých užívateľov spracovaná samostatne. Obstaranie dodávky dvojplášťovej nádrže NDN 22000 OPTIMUM LINE s kompletnou výbavou – typ KOMFORT (ďalej len : „kontajnerová nádrž PHM“) nie je súčasťou tohto projektu. Opis kontajnerovej nádrže PHM tvorí neoddeliteľnú **prílohu č. 1** k tejto výzve. Vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM je potrebné riešiť pre jednotlivých užívateľov nasledovne :

a) **VÚ 4444 Hlohovec:**

Miesto výstavby : VÚ 4444 Multifunkčný prápor Hlohovec, Duklianska ul. 39, 920 01 Hlohovec.

Pozemok je majetkovo právne vysporiadaný v užívaní MO SR, parcela č. 3848, LV 4097, katastrálne územie Hlohovec.

Projekčne je potrebné riešiť:

Kontajnerové skladovacie nádrže o objeme 22 m³ vrátane prestrešenia - 2 ks umiestniť na voľnej ploche oproti existujúcemu zastrešeniu výdajných miest. Pod kontajnery vybudovať základové dosky a základové pätky pre osadenie stĺpov prístrešku.

HSV práce:

- vybúrať existujúcu kameninovú dlažbu v priestoroch umiestnenia kontajnerov (4,7m x 6,0m x 0,3 m) – 2x,
- vybudovať základové dosky s vystuženou oceľovou železobetónovou sieťou a podkladom podľa podmienok dodávateľa kontajnera /(4,7x6,0x0,3m)-2x(1,5x2,4x0,3m)/, (výkr.č.D.1.1.1, D.1.1.2, D1.1.3); výška základovej dosky bude 20 cm nad úrovňou prejazdovej cesty pod prístreškami,
- vybudovať 4 ks základové pätky s výstužou a podkladom pre stĺpy prístrešku podľa podmienok dodávateľa /2x(1,5m x 2,4m x 0,3m)/, (výkr.č.D.1.1.4, D.1.1.5),
- do základových pätiiek osadiť kotviace skrutky podľa podmienok dodávateľa (výkresy č. 6002.,02.50D, 6002.04.51E, 6002.04.53E, 6002.02.60D) – dodávka a montáž,
- **osadenie 2 ks skladovacích kontajnerov na PHM o objeme 22m³, osadenie 2ks prejazdnych záchytných oceľových vaní a osadenie 4ks stĺpov a prístreškov zabezpečí dodávateľ kontajnerov,**
- úprava terénu okolo základovej dosky,
- zamurovanie otvoru po dverách 90/197,
- oprava podlahy v miestnosti pre obsluhu cca 9,3 m².

PSV práce:

- vybudovanie novej elektroinštalácie pre kontajnery, výdajné stojany vrátane nových rozvádzačov elektroinštalácie; v miestnosti pre obsluhu vybudovať novú elektroinštaláciu (svetelný okruh pre dve stropné svietidlá a zásuvkový rozvod pre dve dvojzásuvky); rozvádzače elektroinštalácie riešiť samostatne pre kontajnery vrátane istiacich a ovládacích prvkov elektroinštalácie výdajného stojana, kontajnera a osvetlenia; v rozvádzači na pravo riešiť elektroinštaláciu v miestnosti pre obsluhu
- vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektroinštalácie
- nátery oceľových konštrukcií a zastrešenia výdajného miesta (cca 286,5 m²)
- výmena železných dverí 90/197 za plastové
- výmena okna 120/180 za plastové okno
- demontáž mreže na okne
- vymaľovanie miestnosti (35 m² maľba, 17,5 m² sokel)
- v miestnosti pre obsluhu riešiť vykurovanie osadením elektrického konvektora
- v elektroinštalácii riešiť zapojenie podtlakových indikátorov netesnosti ASF IVF – 4 ks
- pri navrhovaní prípojky NN dodržať podmienky uvedené na výkrese č. D.1.1.1,
- vybudovať uzemňovaciu sústavu,
- vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku uzemňovacej sústavy,
- na prístrešok zo strany vjazdu motorových vozidiel osadiť dopravnú značku B24 –

zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu – 4,0m – 2 ks.

b) VÚ 9994 Nemšová

Miesto výstavby : VÚ 9994 - MLF ZZZ Nemšová, Slovenskej Armády 52, 914 41 Nemšová.

Pozemok a stavba je vo vlastníctve SR, v správe MO SR, parcela č. 601/1, 601/5, 601/25 LV 828, katastrálne územie Nemšová.

Projekčne je potrebné riešiť:

Kontajnerovú skladovaciu nádrž o objeme 22 m³ vrátane prestrešenia a 2 ks Ekoskladov umiestniť na voľnej ploche vedľa budovy č. 115. Pod kontajnerovú skladovaciu nádrž a ekosklady vybudovať základovú dosku a základové pätky pre osadenie stĺpov prístrešku. Prípojku NN pre kontajnerovú skladovaciu nádrž a ekosklady riešiť z budovy č. 115. Vybetónovanú plochu odvodniť cez žľaby do odlučovača ropných látok. Odlučovač ropných látok napojiť do jestvujúcej kanalizácie.

HSV práce:

- pod základovou doskou dosypať zeminou, zhutniť-12 m x 5 m x 1,5 m,
- vybudovať základovú dosku s vystuženou oceľovou železobetónovou sieťou a podkladom podľa podmienok dodávateľa kontajnera /(4,7m x 6,0m x 0,3m) – 2x(1,5m x 2,4m x 0,3m)/, (výkr.č. D1.1.1, D1.1.2, D1.1.3); úroveň základovej dosky navrhnuť v úrovni výšky jestvujúcej príjazdovej komunikácie; základovú dosku upraviť tak, aby bola prejazdna výška pod prístreškom 4,5 m,
- vybudovať 2 ks základové pätky s výstužou a podkladom pre stĺpy prístrešku podľa podmienok dodávateľa /(2x(1,5m x 2,4m x 1,2m)/, (výkr. č. D.1.1.4, D1.1.5),
- do základových pätiiek osadiť kotviace skrutky podľa podmienok dodávateľa (výkresy č. 6002.02.50D, 6002.04.51E, 6002.04.53E, 6002.02.60D) – dodávka a montáž,
- **osadenie 1 ks skladovacieho kontajnera na PHM o objeme 22m³, osadenie 1ks prejazdnej záchytnéj oceľovej vane a osadenie 2ks stĺpov a prístrešku zabezpečí dodávateľ kontajnera,**
- na okraj základovej dosky osadiť žľaby v dĺžke cca 25 bm na odvod prípadne uniknutých ropných látok,
- dažďovú vodu zo základovej dosky cez žľaby odvieť kanalizáciou do odlučovača ropných látok cca 3bm – výkop a zasypanie ryhy,
- výkop šachty pre odlučovač ropných látok a výkop ryhy pre kanalizáciu cca 3 bm, ktorá sa zaústi do areálovej kanalizačnej siete,
- úprava terénu okolo odlučovača ropných látok – dosypanie zeminy (3 m x 5 m x 1,5 m).

PSV práce:

- z budovy č. 115 navrhnuť prípojku NN (cca 25 m); v priestore medzi kontajnerovú skladovaciu nádrž a ekosklady navrhnuť rozvodnú skrinku na osadenie istiacich prvkov – samostatne pre kontajnerovú skladovaciu nádrž a samostatne pre ekosklady; z rozvodnej skrinky navrhnuť prípojku NN pre kontajnerovú skladovaciu nádrž (cca 10m) podľa výkr.č. D.1.1.1; z rozvodnej skrinky navrhnuť svetelný rozvod pod prestrešenie s dvoma svietidlami,
- navrhnuť uzemňovaciu sústavu,
- vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektroinštalácie a uzemňovacej sústavy,
- kanalizačné rozvody cca 6 bm,

- dodávka a montáž 1 ks odlučovača ropných látok,
- na prístrešok osadiť dopravné značky B24 – zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu – 4,5 m – 2ks.

c) **VÚ 4650 Trenčín**

Miesto výstavby : VÚ 4650 Trenčín - Prápor podpory velenia Trenčín, Kasárne SNP Trenčín, Železničná 3, 911 27 Trenčín.

Pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný. Katastrálne územie Trenčín, LV č. 36, parc.č. 1309/30.

Projekčne je potrebné riešiť:

Umiestnenie a osadenie 1 ks kontajnerovej skladovacej nádrže s prestrešením o objeme 22 m³ vedľa umývacieho mostíka na odstavnej ploche. K tomu je potrebné pod kontajner vybudovať železobetónovú dosku, napojenie kontajnera na elektrickú prípojku a uzemnenie. Zo základovej dosky odvieť cez žľaby prípadné úniky ropných látok a dažďovú vodu z výdajného miesta do nového odlučovača ropných látok a vyčistenú vodu kanalizačnou prípojkou zaustiť do areálovej kanalizácie.

HSV práce:

- vytýčenie inžinierskych sietí vedľa umývacieho mostíka na odstavnej ploche (elektro, voda, kanalizácia, plyn),
- rozrezať asfaltový koberec (7,5m x 6,5m x 0,2m); odvoz na skládku odpadov,
- vybúranie podkladného betónu odstavnej plochy (7,5m x 6,5m x 0,3m); odvoz na skládku odpadov,
- vybudovanie základovej dosky s vystuženou oceľovou železobetónovou sieťou a podkladom podľa podmienok dodávateľa kontajnera /(4,7m x 6,0m x 0,3m) – 2x(1,5m x 2,4m x 0,3m)/, (výkr.č. D1.1.1, D1.1.2, D1.1.3),
- vybudovanie 2ks základových pätiiek s výstužou a podkladom pre stĺpy prístrešku podľa podmienok dodávateľa /(2x(1,5m x 2,4m x 1,2m)/, (výkr. č. D.1.1.4, D1.1.5),
- do základových pätiiek osadiť kotviace skrutky podľa podmienok dodávateľa (výkresy č. 6002.02.50D, 6002.04.51E, 6002.04.53E, 6002.02.60D) – dodávka a montáž,
- **osadenie 1 ks skladovacieho kontajnera na PHM o objeme 22m³, osadenie 1ks prejazdnej záchytnéj oceľovej vane a osadenie 2ks stĺpov a prístrešku zabezpečiť dodávateľ kontajnera,**
- na okraj základovej dosky osadiť žľaby v dĺžke cca 28bm na odvod prípadne uniknutých ropných látok a dažďovej vody,
- dažďovú vodu zo základovej dosky cez žľaby odvieť kanalizáciou do odlučovača ropných látok cca 2 bm – výkop a zasypanie ryhy,
- výkop šachty pre odlučovač ropných látok a výkop ryhy pre kanalizáciu cca 3 bm, ktorá sa zausti do areálovej kanalizačnej siete,
- doplnenie asfaltového koberca okolo základovej dosky a odlučovača ropných látok – cca 10m²,

PSV práce:

- z rozvodnej skrine umiestnenej medzi budovami č.22 a č.46 navrhnuť v zemi prípojku NN (cca 25m); vyústenie prípojky v mieste základovej dosky navrhnuť v chráničke; dodržať podmienky prípojky NN podľa výkr. č. D.1.1.1; na základovej doske navrhnuť skrinku na umiestnenie podružného rozvádzača s istiacimi a ovládacími prvkami; z podružného rozvádzača navrhnuť prípojku NN pre skladovací kontajner a svetelný rozvod pod prestrešenie s dvomi svetidlami,
- navrhnuť uzemňovaciu sústavu,

- vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektroinštalácie a uzemňovacej sústavy,
- kanalizačné rozvody cca 4 bm,
- dodávka a montáž 1 ks odlučovača ropných látok,
- na prístrešok osadiť dopravné značky B24 – zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu – 4,5 m – 2ks

Pri spracovávaní projektovej dokumentácie je nutné vykonať zameranie autoparku s navrhnutím umiestnenia kontajnerovej skladovacej nádrže s prestrešením.

Predmetom zmluvy bude:

- Zameranie skutkového stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentácie, polohopisný a výškopisný plán navrhovanej stavby so zakreslením do katastrálnej mapy,
- Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby,
- Plán užívania verejnej práce (PUVP),
- Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP),
- Požiaru bezpečnosť stavby (PO),
- Prevádzkový poriadok,
- Rozpočet a výkaz výmer,
- Inžinierska činnosť,
- Autorský dohľad.

Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie projektových prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (návrh zmluvy o dielo), ktoré sú súčasťou tejto výzvy.

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia

a) Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi :

- adresa verejného obstarávateľa (podľa bodu 7.2 tejto výzvy)
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania)
- označenie : **„súťaž - neotvárať“**

d) heslo : **„Hlohovec VÚ 4444, Nemšová VÚ 9994, Trenčín VÚ 4650 - manipulačná plocha a prístrešok pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“ – PD.**

b) Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :

- poštou : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne (kuriér) : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku (II. Posch. – spisovňa, ☎ 0960 327 582)
Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

c) Lehota na predkladanie ponúk uplynie : dňa 16.júla 2014 o 11,00 hod.

d) Otváranie obálok s ponukami : sa uskutoční dňa 16.júla 2014 o 11,30 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Otváranie ponúk sa uskutoční na mieste : Agentúra správy majetku Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.

10. Vyhodnotenie ponúk

Predpokladaná cena zákazky je: **3.600,- € vrátane DPH.**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH (konečnú).

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

- a) Doklad o oprávnení podnikat' – poskytovať službu (súvisiacu s projektovaním stavieb v investičnej výstavbe) – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží aktuálny doklad, a to originál alebo jeho úradne overenú fotokópiu.
- b) Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: Komplexné architektonické a inžinierske služby alebo Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží fotokópiu dokladu s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené **v prílohe č. 2** tejto výzvy. **Uchádzač v rámci ponuky zmluvu nepredkladá !** zmluvu. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

13. Obsah ponuky:

- a) **doklady** podľa bodu 11. tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- b) **cenová ponuka** na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14. tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- c) **prehlásenie uchádzača**, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie predmetu zákazky uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uskutočnením PD (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, atď.). Cena bude uvedená v eurách.

Uchádzač musí spracovať cenovú ponuku podľa **prílohy č. 3 - špecifikácia projektový prác na vypracovanie cenovej časti ponuky - spôsob zostavenia ceny k tejto výzve.**

Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke! Jeho ponuková cena bez DPH bude považovaná za cenu konečnú a tak bude zaradená do vyhodnotenia.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- a) Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Dorozumievanie medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude uskutočňovať elektronicky, emailom poštou.
- b) Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk.
- c) Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s obchodnými podmienkami (príloha č. 2 k výzve) a úspešnou ponukou. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží doklady požadované v bode 11.výzvy.
- d) Úspešnému uchádzačovi bude poskytnutá výkresová dokumentácia vo formáte dwg pre dvojplášťovú nádrž NDN 22 000 OPTIMUM LINE s kompletnou výbavou typ KOMFORT.
- e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak s rôznymi dôvodmi nedôjde k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.
- f) **Obhliadka :** záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka pre jednotlivých užívateľov sa uskutoční nasledovne :
 - **VÚ 4444 Hlohovec** – dňa **8.7.2014 o 8,30 hod.** zraz účastníkov bude pred vstupom do areálu Duklianskych kasární Hlohovec, Duklianska č. 29, 920 01 Hlohovec.
 - **VÚ 4650 Trenčín** - dňa **8.7.2014 o 10,45 hod.** zraz účastníkov bude pred vstupom do areálu Kasární Železničná 3, 911 01 Trenčín.
 - **VÚ 9994 Nemšová** - dňa **8.7.2014 o 12,30 hod.** zraz účastníkov bude pred vstupom do areálu Horných kasární v Nemšovej, Slovenskej Armády 52, 914 41 Nemšová.Obhliadku povedie p. Ján HAŇO Kontakt: tel. 0960/327 558.
- h) Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

17. Dôvody zrušenia zadávania zákazky

- a) Nebola predložená ani jedna ponuka.
- b) Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy.
- c) Ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa.
- d) Zmenili sa okolnosti za ktorých bola výzva zverejnená.
- e) Bola predložená len jedna ponuka.

18. Prílohy:

- č.1 - Opis kontajnerovej nádrže PHM a výkresy č. D.1.1.1, č. D.1.1.2, č. D.1.1.3, č. D.1.1.4, č. D.1.1.5, č. D.1.1.6, č. 6002.02.50D, č. 6002.04.51E, č. 6002.04.53E, č. 6002.02.60D – 12 listov
- č.2 - Obchodné podmienky – vzor zmluvy o dielo – 12 listov
- č.3 - Podklad na spracovanie cenovej ponuky (špecifikácia projektových prác na vypracovanie cenovej časti ponuky - spôsob zostavenia ceny) – 7 listov
- č.4 - VÚ 4444 Hlohovec – situácia umiestnenia stavby – 1 list
- č.5 - VÚ 9994 Nemšová – situácia umiestnenia stavby – 1 list
- č.6 - VÚ 4650 Trenčín – situácia umiestnenia stavby – 1 list
- č.7 - prehlásenie uchádzača – 1 list

Ing. Viliam POLAKOVIČ
Riaditeľ

Opis kontajnerovej nádrže PHM

Dvojplášťová nádrž NDN 22000 OPTIMUM LINE s kompletnou výbavou – typ KOMFORT

Charakteristika nádrže:

Rozmery nádrže d x š x v mm 6.000 x 2.000 x 2.750 mm

Váha cca 4 280 kg.

Celkový objem nádrže 22.963 litrov - využiteľný 95% 21.870 litrov

Nádrž je dvojplášťová (STN 753415 čl. 3.3.) Netlaková (podľa STN 690012 – nepatrí medzi tlakové nádoby) obdĺžnikového pôdorysu. Je zvarená z oceľového plechu o hrúbke 5 mm ako vnútorný plášť a o sile 3 mm ako vonkajší plášť, akosti 11 373.1.

Vonkajší plášť plní funkciu havarijnej nádrže podľa ČSN 650201 či 3.24 a 7.2.6. Po obvode a ani na dne nádrže nie sú umiestnené žiadne prestupy, armatúry a výstupné otvory (STN 650201 čl. 5.10).

Indikácia tesnosti medziplášťového priestoru

Tesnosť medziplášťového priestoru je skúšaná u výrobcu. Rovnako dno nádrže je zdvojené a tvorí medziplášťový priestor kontinuálne spojený s medziplášťovým priestorom obvodových stien. Vzdialenosť vnútorného a vonkajšieho plášťa je cca 10 mm. Vnútorný aj vonkajší plášť je z oceľového plechu. Jednoplášťové veko nádrže je oceľového plechu hrúbky 3 mm a je krížovo vystužené. Na veku nádrže určenej na skladovanie horľavých kvapalín I. až IV. triedy nebezpečnosti sú umiestnené tieto armatúry a príslušenstvo:

- odkaľovacia armatúra Js 25,
- odvzdušňovacia armatúra Js 50 zakončená prírubou Js 50/6,
- zariadenie na meranie výšky hladiny horľavej kvapaliny v nádrži kontinuálne OCIO Standard,
- armatúra Js 80 určená pre plnenie nádrže s prírubou Js 80/6
- otvor 90 pre pripojenie zariadenia zabezpečujúce nádrž proti preplneniu alebo zariadenie pre signalizáciu maximálnej hladiny horľavej kvapaliny v nádrži

Povrchová úprava nádrže:

- vnútorný priestor konzervačný prostriedok KONKOR
- medziplášťový priestor konzervačný prostriedok KONKOR
- vonkajší povrch 1 x epoxidová základná farba, 1 x polyuretánový email Lankwitzer Lackfabrick, povrchová úprava RAL 7008 matnosť 30%.

Konštrukcia nádrže, použité materiály a povrchová úprava dovoľujú stanoviť životnosť nádrže na 20 rokov. Životnosť nádrže možno predĺžiť po vykonaní skúšok na tesnosť podľa technických podmienok na výrobu. Pre použitie nádrží po lehote životnosti je potrebné sa riadiť článkom 9.13. ČSN 753415 a STN 650201, príloha E.


Nádrž je vybavená nástupným rebríkom, nášľapnou plošinou a zábradlím.

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky nádrže NDN je :

1. v uzamykateľnej skrinke umiestnené **výdajné zariadenie typ CUBE MC 50**
 - výkon cca 70 l / min
 - digitálny prietokomer,
 - bezobslužný systém pre 50 užívateľov, prihlasovanie k odberu čipovým kľúčom evidencia dátumu, času, množstvo možnosť evidencie vozidla, možnosť presunu dát do počítača.
2. Doplnky ku nádrži **NDN 22000 KOMFORT** a k zariadeniu **CUBE MC 50**:
 - a) plniace čerpadlo typ NMF 130 s výkonom cca 450 litrov/min
 - b) softvér do PC spolu so základnou sadou čipových kľúčov v počte 20-tich kusov
 - c) jemný palivový filter s vodným separátorom 30 mikr. + prázdna kartuša na zimu
 - e) externá ihličková tlačiareň dokladov o tankovaní
 - f) navíjač hadice DN 25 s 8 metrovou hadicou a automatickou pištoľou
 - g) náhradná kartuša vodného separátora s jemným filtrom
 - h) dva kusy práškový hasiaci prístroj PG-6
3. Záchytná prejazdová manipulačná oceľová vaňa s vyberateľnými roštmi kompletne žiarovo zinkovaná rozmeru 2070 x 1000 mm a náhradná sorpčná rohož NTRF do záchytnej vane.
-Vaňa je vybavená špeciálnou sorpčnou rohožou zachytávajúca ropné látky a prepúšťajúca vodu
4. Oceľové zastrešenie manipulačnej plochy 6x6 m bez atiky

Súčasťou dodávky je aj dodávka elektroinštalácie, montáž revízia bez prípojky (revízia správa) a inštalácia technológie

817-1138



Y. Yamanaka

- Multiple choice questions and true/false
- Answer questions and give your answers to the
- previous questions and mark them
- correct/incorrect - should be all
- correct and wrong

SPLACED: B

- [illegible]

0.000000

1. *What is the purpose of the study?*
2. *What is the research question?*
3. *What is the hypothesis?*
4. *What is the significance of the study?*
5. *What is the conclusion?*

References

- Plastic spreader - 1728
- 2000' x 4000' ft
- 2000' x 4000' ft

GENERAL METHOD

- ☐ Open
☐ Closed
☐ Partially Open
☐ Partially Closed
☐ Fully Closed

© 1998 by Cambridge University Press. This journal is registered with the Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the USA who are also registered with the C.C.C. may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of US copyright law) subject to payment to C.C.C. of the per copy fee of \$05.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. *ISI Tear Sheet Service*, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. Organizations authorized by the Copyright Licensing Agency may also copy material subject to the usual conditions. For all other use, permission should be sought from Cambridge or the American Branch of Cambridge University Press.


4400 = 1000 square feet area

[illegible]

Author - David SUTHERLAND, FRAC

[illegible]

REG D-6



LEGEND MATERIAL

1	CONCRETE
2	STEEL
3	WOOD
4	GLASS
5	INSULATION

NOTES: 1. ALL DIMENSIONS ARE IN FEET AND INCHES. 2. ALL MATERIALS ARE TO BE USED AS SHOWN. 3. ALL WORK IS TO BE DONE IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS.

SECTION E

NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	CONCRETE	1.00	CU YD	100.00	100.00
2	STEEL	1.00	LB	1.00	1.00
3	WOOD	1.00	CU YD	100.00	100.00
4	GLASS	1.00	CU YD	100.00	100.00
5	INSULATION	1.00	CU YD	100.00	100.00

SECTION C


NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	CONCRETE	1.00	CU YD	100.00	100.00
2	STEEL	1.00	LB	1.00	1.00
3	WOOD	1.00	CU YD	100.00	100.00
4	GLASS	1.00	CU YD	100.00	100.00
5	INSULATION	1.00	CU YD	100.00	100.00

4000 - GRADE 30000 STONE MASON

NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	CONCRETE	1.00	CU YD	100.00	100.00
2	STEEL	1.00	LB	1.00	1.00
3	WOOD	1.00	CU YD	100.00	100.00
4	GLASS	1.00	CU YD	100.00	100.00
5	INSULATION	1.00	CU YD	100.00	100.00

REG D-6

REG B-6



LEGEND MATERIAL

1	CONCRETE
2	STEEL
3	WOOD
4	GLASS
5	INSULATION

NOTES: 1. ALL DIMENSIONS ARE IN FEET AND INCHES. 2. ALL MATERIALS ARE TO BE USED AS SHOWN. 3. ALL WORK IS TO BE DONE IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS.

SECTION E

NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	CONCRETE	1.00	CU YD	100.00	100.00
2	STEEL	1.00	LB	1.00	1.00
3	WOOD	1.00	CU YD	100.00	100.00
4	GLASS	1.00	CU YD	100.00	100.00
5	INSULATION	1.00	CU YD	100.00	100.00


SECTION C

NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	CONCRETE	1.00	CU YD	100.00	100.00
2	STEEL	1.00	LB	1.00	1.00
3	WOOD	1.00	CU YD	100.00	100.00
4	GLASS	1.00	CU YD	100.00	100.00
5	INSULATION	1.00	CU YD	100.00	100.00

4000 - GRADE 30000 STONE MASON

NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	CONCRETE	1.00	CU YD	100.00	100.00
2	STEEL	1.00	LB	1.00	1.00
3	WOOD	1.00	CU YD	100.00	100.00
4	GLASS	1.00	CU YD	100.00	100.00
5	INSULATION	1.00	CU YD	100.00	100.00

REG B-6





10.000 = GROSS LÖHNE SPENDE PLOCH

TOP (POSLEDNÍ) MČ JAROSLAV ŠPILK	VÝPRAVČÍ JANUŠEK	KONTROLA MČ JAROSLAV ŠPILK		
MÍSTO STAVBY: SLOVNÍČEK, B. PULSKA			POSLEDNÍ	11
MĚSTO: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLOVNÍČEK, B. PULSKA			KČENÍ	1/1
ADRA:			STAV	3/1/1
ČERPACIA STANICA PHM			CEL	87 x 10
			POS	1
OSAD:			C. VÝH:	E. STAVBA
ZÁKLADY			D.1.1.5	KČENÍ/POS/CEL

Protein intake is essential for growth in young lambs and protein deficiency is associated with reduced carcass weight, reduced carcass yield and reduced carcass quality. However, the effect of protein deficiency on carcass quality is not well understood. The present study was designed to determine the effect of protein deficiency on carcass quality in young lambs.

[illegible]

[illegible][illegible]

Trond Fred

34

2000	100
2001	100
2002	100
2003	100
2004	100
2005	100
2006	100
2007	100
2008	100
2009	100
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100
2025	100
2026	100
2027	100
2028	100
2029	100
2030	100
2031	100
2032	100
2033	100
2034	100
2035	100
2036	100
2037	100
2038	100
2039	100
2040	100
2041	100
2042	100
2043	100
2044	100
2045	100
2046	100
2047	100
2048	100
2049	100
2050	100
2051	100
2052	100
2053	100
2054	100
2055	100
2056	100
2057	100
2058	100
2059	100
2060	100
2061	100
2062	100
2063	100
2064	100
2065	100
2066	100
2067	100
2068	100
2069	100
2070	100
2071	100
2072	100
2073	100
2074	100
2075	100
2076	100
2077	100
2078	100
2079	100
2080	100
2081	100
2082	100
2083	100
2084	100
2085	100
2086	100
2087	100
2088	100
2089	100
2090	100
2091	100
2092	100
2093	100
2094	100
2095	100
2096	100
2097	100
2098	100
2099	100
2100	100
2101	100
2102	100
2103	100
2104	100
2105	100
2106	100
2107	100
2108	100
2109	100
2110	100
2111	100
2112	100
2113	100
2114	100
2115	100
2116	100
2117	100
2118	100
2119	100
2120	100
2121	100
2122	100
2123	100
2124	100
2125	100
2126	100
2127	100
2128	100
2129	100
2130	100
2131	100
2132	100
2133	100
2134	100
2135	100
2136	100
2137	100
2138	100
2139	100
2140	100
2141	100
2142	100
2143	100
2144	100
2145	100
2146	100
2147	100
2148	100
2149	100
2150	100
2151	100
2152	100
2153	100
2154	100
2155	100
2156	100
215	

|ŠROUB KOTEVNÍ|

6002.03.50D

Zmluva o dielo č.

**na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby,
zabezpečenie inžinierskej činnosti, prevádzkového poriadku a autorského dohľadu
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)**

**Článok I.
Zmluvné strany**

- | | | |
|-------------------------|----------|--|
| 1.1 Objednávateľ | : | Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR |
| | | Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava |
| V zastúpení | : | Ing. Viliam POLAKOVIČ – riaditeľ Agentúry správy majetku |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : | 7000171215/8180 |
| IBAN | : | SK50 8180 0000 0070 0017 1215 |

(ďalej len „objednávateľ“)

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno | : |
| Sídlo | : |
| V zastúpení | : |
| IČO | : |
| IČO DPH | : |
| Bankové spojenie | : |
| Číslo účtu | : |
| IBAN | : |
| Číslo telefónu a e-mail | : |
| Register | : |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 1.3** Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Viliam POLAKOVIČ - riaditeľ Agentúry správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, ☎ 0960/327 510.

b) technických: Ing. Miroslav JAVOR - riaditeľ odboru výstavby a rutinnej a štandardnej údržby, ☎ 0960/327 526, 0903/820 706.

c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií: Ján HAŇO ☎ 0960/327 558, e-mail: jan.hano@mod.gov.sk

- 1.4** Za zhotoviteľa v procese zhotovenia diela vykonania služieb a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach:

- a) zmluvných:
 - b) technických:
 - c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií:
- 1.5 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu : „**Hlohovec VÚ 4444, Nemšová VÚ 9994, Trenčín VÚ 4650 - vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM**“, ev. zn. **55 90 036** (ďalej len „**stavebná akcia**“) zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti, prevádzkového poriadku a autorského dohľadu (ďalej len: „zmluva“), ktorá je výsledkom verejného obstarávania v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa na stavebnú akciu uvedenú v bode 1.5 tejto zmluvy:
- 2.1.1 zameranie skutkového stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len: „PD“), polohopisný a výškopisný plán navrhovanej stavby so zakreslením do katastrálnej mapy,
 - 2.1.2 vypracovanie kompletnej PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby (realizačný projekt) na vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM (ďalej len: „stavby“) vrátane rozpočtu, plánu užívania verejnej práce (ďalej len: „PUVP“) a požiarnej ochrany stavby (ďalej len: „PO“) a plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len: „BOZP“),
 - 2.1.3 inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby tým, že zabezpečí súhlasné vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy za účelom vydania stavebného povolenia,
 - 2.1.4 vypracovanie prevádzkového poriadku (návodu na obsluhu) vrátane nakladania s nebezpečným odpadom,
 - 2.1.5 autorský dohľad na výkon stavby podľa PD;
to všetko samostatne pre vojenský útvar (ďalej len „VÚ“) 4444 Hlohovec, VÚ 9994 Nemšová a VÚ 4650 Trenčín.
(ďalej spolu len „dielo“)
- 2.2 Všetky zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia prevezme a zaplatí cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy.

Článok III.

Rozsah, obsah a spôsob plnenia predmetu zmluvy

- 3.1 Podkladom pre vykonanie diela je vymedzenie predmetu zákazky uvedené vo výzve verejného obstarávateľa č. ASM-922-7/2014 (ďalej len „výzva“) pri vyhlásení verejného obstarávania pre nasledovných užívateľov: vojenský útvar (ďalej len „VÚ“) 4444 Hlohovec, VÚ 9994 Nemšová a VÚ 4650 Trenčín.
- Technické údaje uvedené vo výzve je zhotoviteľ povinný si overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s objednávatelom.
- 3.2 PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby zhotoviteľ vypracuje v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu prác, podľa prílohy č. 3 sadzobníka UNIKA 2014. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať PD pre každého užívateľa v šiestich vyhotoveniach v písomnej forme. PD bude súčasne dodaná v troch vyhotoveniach na CD nosičoch v programe pdf, vrátane výkazu výmer.
- Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach (paré č. 1 a 2), výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach (paré č. 3 až 6) pre každého užívateľa samostatne. V položkovom rozpočte a vo výkaze výmer budú zapracované aj odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.
- Rozpočty je zhotoviteľ povinný dodať v programe Microsoft Excel 5,0/95 na samostatnom CD nosiči v troch vyhotoveniach.
- Rozpočty budú spracované podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú rozpísané len položkovite a to v matematickom slede. Poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať. Jednotlivé položky v rozpočte musia obsahovať poradové číslo - kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu, hmotnosť, suť v tonách. V prípade vlastných položiek bude určených minimálne päť prvých miest kódu položky pre jej správne zatriedenie v cenníku.
- Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.
- 3.3 Zhotoviteľ vypracuje PUVP podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) tak, aby počas užívania stavby nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu – zhotoviteľ dodá PUVP objednávateľovi v troch vyhotoveniach.
- 3.4 Plán BOZP zhotoviteľ vypracuje podľa § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“) a v súlade s § 4 a 5 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie vlády SR“) - zhotoviteľ dodá plán BOZP objednávateľovi písomne v šiestich vyhotoveniach.
- 3.5 Inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavby zhotoviteľ zabezpečí v zmysle sadzobníka UNIKA 2014 – bod 3.3. Súbor výkonov inžiniersko-projektových činností Zhotoviteľ je povinný zhotoviť PD v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami všetkých

dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné písomné vyjadrenia a pripomienky objednávateľa zapracovať do projektu. Všetky tieto doklady budú vložené vo výťažku č. 1 v origináloch a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť PD. V ostatných výťažkoch PD budú tieto vložené ako fotokópie. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje vykonávať inžiniersku činnosť aj v priebehu realizácie stavby.

- 3.6 Prevádzkový poriadok vrátane návodu na obsluhu a nakladanie s nebezpečným odpadom bude dodaný v troch vyhotoveniach.
- 3.7 Autorský dohľad zhotoviteľa projektu bude vykonávaný v rozsahu podľa prílohy č. 4 sadzobníka UNIKA 2014. Súčasťou výkonu autorského dohľadu je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov Slovenských technických noriem (ďalej len „STN“) podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.
- 3.8 Technické a kvalitatívne podmienky stavby navrhutej v PD musia zodpovedať platným STN, oborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby.
- 3.9 Pri spracovaní projektu stavby a v jeho zmenách zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 3 a 4 nariadenia vlády SR. Hlavný inžinier projektu stavby bude poverený na koordináciu dokumentácie z hľadiska BOZP.
- 3.10 V priebehu realizácie projektových prác bude povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach. Technické rady musia byť minimálne tri a to v úvode, jedenkrát v priebehu a v závere projektových prác. Zhotoviteľ bude na technických radách informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti PD a navrhovanej koncepcii riešenia. Technické rady môže v prípade potreby zvolať aj objednávateľ. Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým termínom jej konania, ktorú zhotoviteľ zašle na príslušnú korešpondenčnú adresu uvedenú v bode 4.4 tejto zmluvy. Objednávateľ pozvánku zašle na adresu :
Pokiaľ v priebehu spracovania projektových prác budú mať uzavreté dohody objednávateľa a zhotoviteľa vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v nadväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet tejto zmluvy.
- 3.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou a dodržať pri jeho vykonaní príslušné technické a právne normy.
- 3.12 V prípade nejasností v projektovej dokumentácii, je osoba vykonávajúca autorský dohľad povinná spolupracovať s osobou zabezpečujúcou technický dozor za účelom vysvetlenia nejasností, alebo odstránenia väd diela alebo vykonaných činností.
- 3.13 V prípade komplikácií pri výkone realizačných prác je pracovník vykonávajúci autorský dohľad povinný dodať svoje stanovisko objednávateľovi bezodkladne písomne na príslušnú korešpondenčnú adresu uvedenú v bode 4.4 tejto zmluvy do sedem kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o nich dozvedel, alebo kedy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti o nich

mohol dozvedieť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pracovník poverený výkonom autorského dohľadu sa bude zúčastňovať kontrolných dní stavby, ktoré bude organizovať objednávateľ samostatnou pozvánkou.

- 3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v PD nebudú uvádzané údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa § 34 ods. 2 a 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.
- 3.15 Bod 3.14 tejto zmluvy sa nevzťahuje na kontajnerovú nádrž, nakoľko dvojplášťová nádrž NDN 22000 OPTIMUM LINE s kompletnou výbavou – typ KOMFORT bola obstaraná samostatne.

Článok IV. Čas a miesto plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vypracuje a dodá v plnom rozsahu podľa tejto zmluvy nasledovne:
- 4.1.1 Začiatok realizácie PD: do 4 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
 - 4.1.2 Dodanie časti diela podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy pre VÚ 4444 Hlohovec: do **70** kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.
 - 4.1.3 Dodanie časti diela podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy pre VÚ 9994 Nemšová: do **80** kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.
 - 4.1.4 Dodanie časti diela podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy pre VÚ 4650 Trenčín: do **90** kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.
 - 4.1.5 Autorský dohľad sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať počas realizácie stavby, až do termínu jej riadneho ukončenia.
- 4.2 Dielo podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4 dodané v lehotách podľa bodu 4.1.2 až 4.1.4 tejto zmluvy je splnené až jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie doručenie diela na miesto dodania uvedené v bode 4.4 tejto zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s výkonom inžinierskej činnosti, pokiaľ si dotknuté orgány vyžadujú doplňujúce riešenie PD a do času doplnenia PD správne konanie prerušia. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, pokiaľ sú podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v omeškaní dotknuté orgány, ktorých vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia sú pre stavebné konanie nevyhnutné a ktoré zhotoviteľ nemôže iným spôsobom zabezpečiť.
- 4.4 Korešpondenčná adresa a miesto dodania PD:
Poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Osobne alebo kuriérom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
- 4.5 Objávateľ sa zaväzuje, že stanovisko k riadne vypracovanému a dodanému dielu odošle zhotoviteľovi do 15 kalendárnych dní od jeho odovzdania objednávateľovi.

Článok V.

Cena

- 5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinová sadzba po jednotlivých kategóriách je vynásobená počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
- 5.3 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za projektové práce pre VÚ 4444 Hlohovec nasledovne:
- 5.3.1 Cena za zameranie skutkového stavu
polohopisného a výškopisného plánu navrhovanej stavby so zakreslením
do katastrálnej mapy v rozsahu pre spracovanie PD €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.3.2 Cena PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby
vrátane PUV, PO a BOZP bez DPH €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.3.3 Cena za inžiniersku činnosť k PD bez DPH €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.3.4 Cena za prevádzkové poriadky bez DPH €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.3.5 Cena za autorský dohľad bez DPH €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.3.6 Cena za PD celkom bez DPH €**
DPH 20% spolu €
Cena za PD celkom vrátane DPH €

Slovom:

Špecifikácia projektových prác pre VÚ 4444 Hlohovec tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

- 5.4 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za projektové práce pre VÚ 9994 Nemšová nasledovne:
- 5.4.1 Cena za zameranie skutkového stavu, polohopisného a
výškopisného plánu navrhovanej stavby so zakreslením
do katastrálnej mapy v rozsahu pre spracovanie PD €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.4.2 Cena PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby
vrátane PUV, PO a BOZP bez DPH €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €

5.4.3 Cena za inžiniersku činnosť k PD bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.4.4 Cena za prevádzkový poriadok bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.4.5 Cena za autorský dohľad bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.4.6 Cena za PD celkom bez DPH	 €
DPH 20% spolu	 €
Cena za PD celkom vrátane DPH	 €

Slovom:

Špecifikácia projektových prác pre VÚ 9994 Nemšová tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy.

5.5 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za projektové práce pre VÚ 4650 Trenčín nasledovne:

5.5.1 Cena za zameranie skutkového stavu, polohopisného a výškopisného plánu navrhovanej stavby so zakreslením do katastrálnej mapy v rozsahu pre spracovanie PD	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.2 Cena PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.3 Cena za inžiniersku činnosť k PD bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.4 Cena za prevádzkový poriadok bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.5 Cena za autorský dohľad bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.6 Cena za PD celkom bez DPH	 €
DPH 20% spolu	 €
Cena za PD celkom vrátane DPH	 €

Slovom:

Špecifikácia projektových prác pre VÚ 4650 Trenčín tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 tejto zmluvy.

- 5.6 V prípade prác navyiac, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, ktoré budú mať vplyv na cenu a na čas plnenia, bude vykonanie týchto prác navyiac riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Takéto práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Pre taký druh navyiac prác, ktorý nebol ocenený v pôvodnej cenovej ponuke musí zhotoviteľ výšku ceny dohodnúť s objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyiac, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať a s tým spojené prekročenie ceny formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 5.7 Cenu diela dohodnutú v tejto zmluve bude možné po dohode s objednávateľom meniť len v prípade legislatívnych zmien (zmena všeobecne záväzných právnych predpisov), ktoré majú dopad na tvorbu ceny, napr. zmena sadzby DPH a to písomným dodatkom k tejto zmluve v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

Článok VI.

Platobné podmienky, fakturácia

- 6.1 Podkladom pre úhradu ceny za dielo uvedené v bodoch 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy bude faktúra vystavená a doručená zhotoviteľom po splnení príslušnej časti diela v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy a po vydaní súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa. Toto súhlasné stanovisko je zhotoviteľ povinný priložiť k faktúre.
- 6.2 Súčasťou riadne vystavenej faktúry za vykonanie autorského dohľadu bude tvoriť potvrdenie stavebného dozoru alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone autorského dohľadu pri realizácii diela.
- 6.3 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 zákona o DPH. Objednávateľovi bude faktúra predložená v troch výtlačkoch do 15 dní odo dňa dodania príslušnej časti diela. Faktúra bude okrem povinných údajov uvedených v § 74 ods. 1 tohto zákona obsahovať minimálne tieto údaje:
- 6.3.1 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
 - 6.3.2 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
 - 6.3.3 číslo zmluvy,
 - 6.3.4 číslo faktúry resp. daňového dokladu,
 - 6.3.5 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 - 6.3.6 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
 - 6.3.7 odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - 6.3.8 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - 6.3.9 prípadne iné identifikačné údaje.
- Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch.
- 6.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Zhotoviteľ predloží samostatnú faktúru za autorský dohľad v každom VÚ ku dňu riadneho

vykonania a odovzdania stavby. Faktúry doručí na príslušnú korešpondenčnú adresu uvedenú v bode 4.4 tejto zmluvy.

Článok VII.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná riadne a včas podľa podmienok stanovených touto zmluvou.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá, ak boli spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a nedodržaním platných právnych a technických noriem.
- 7.3 Ak bude mať dielo vady, je zhotoviteľ povinný ich na vlastné náklady odstrániť .
Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto vady odstrániť do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom. Objednávateľ reklamáciu uplatní písomne na adrese:
..... .
- 7.4 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty a zánik zmluvy

- 8.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v zmluvne dohodnutej lehote podľa článku IV. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej časti predmetu zmluvy, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní a to za každý deň omeškania až do jeho prevzatia objednávateľom.
- 8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela v lehote podľa bodu 7.3 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny príslušnej časti diela, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 8.4 V prípade ak cena časti stavebných prác uskutočnených podľa PD podľa bodov 5.3.6, 5.4.6 a 5.5.6 presiahne 5 % v dôsledku nesúladu PD a výkazu výmer, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 10 % z príslušnej časti ceny uvedenej v bodoch 5.3.6, 5.4.6 a 5.5.6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality a bezpečnosti diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením.
- 8.5 Ak dôjde k zániku zmluvného vzťahu na základe dohody zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce vykonané ku dňu zániku zmluvy vo výške zodpovedajúcej príslušnému percentuálnemu podielu z celkovej dohodnutej ceny resp. príslušnej časti predmetu zmluvy podľa rozsahu vykonaných prác na predmete plnenia.
- 8.6 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

- 8.7 Za podstatné porušenie zmluvy na strane zhotoviteľa sa považuje porušenie povinnosti postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou a nedodržanie príslušných technických a právnych noriem, ktoré sa na dielo vzťahujú.
- 8.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú nasledujúcim dňom odo dňa prevzatia oznámenia o odstúpení, alebo nasledujúcim dňom, kedy sa zásielka vrátila ako nedoručená.
- 8.9 Dohodnuté úroky z omeškania a zmluvné pokuty uhradí povinná strana, strane oprávnenej do 30 kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia. Výška zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zaplatiť náhradu škody, ktorá druhej zmluvnej strane vznikne.

Článok IX.

Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

- 9.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním objednávateľovi.
- 9.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 9.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Článok X.

Dohoda o licencií a práva k autorskému dielu

- 10.1 Zhotoviteľ touto zmluvou v zmysle § 40 a nasl. Autorského zákona udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie autorského diela (projektovej dokumentácie) v rozsahu uvedenom v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi túto licenciu bezodplatne.
- 10.2 Objednávateľ je oprávnený na použitie projektovej dokumentácie vytvorenej podľa tejto zmluvy na území Slovenskej republiky bez časového obmedzenia na účely realizácie stavebnej akcie „Hlohovec VÚ 4444, Nemšová VÚ 9994, Trenčín VÚ 4650 - vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM“ a to najmä:
- a) použiť a používať projektovú dokumentáciu alebo jej časti,
 - b) právo vyhotovovať rozmnoženiny projektovej dokumentácie alebo jej častí,
 - c) právo na verejné rozširovanie projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženín predajom, vypožičaním alebo akoukoľvek inou formou rozširovania alebo prevodu vlastníctva k projektovej dokumentácii,
 - d) právo na verejný prenos projektovej dokumentácie vrátane prenosu prostredníctvom internetu a iných elektronických komunikačných sietí a mobilných zariadení,
 - e) právo naložiť s projektovou dokumentáciou akýmkoľvek iným spôsobom, ktoré prislúcha zhotoviteľovi v zmysle ustanovení autorského zákona a ktoré je možné

zmluvne previesť na tretiu osobu.

- 10.3 Objednávateľ je oprávnený začať s použitím projektovej dokumentácie kedykoľvek počas trvania ochrany práv zhotoviteľa, spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu autorského diela a s ohľadom na dobré meno zhotoviteľa.
- 10.4 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou oprávnenou užívať projektovú dokumentáciu je objednávateľ. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že nebude sám projektovú dokumentáciu používať, ani neumožní jej používanie tretím osobám a neposkytne tretím osobám rovnaké diela za účelom výroby alebo verejného šírenia iného diela s rovnakým zameraním. Ďalej sa zaväzuje, že neprevedie práva udelené touto zmluvou objednávateľovi na tretiu osobu.
- 10.5 Zhotoviteľ touto zmluvou dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie sublicencie (prevod oprávnení k projektovej dokumentácii nadobudnutých touto zmluvou na tretiu osobu), a to či už v celosti alebo len jednotlivých čiastkových oprávnení.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje autorsko-právne vysporiadať všetky diela alebo výkony autorov, ktoré použije pri/na vytvorení projektovej dokumentácie tak, aby rozsah práv, k predmetným dielam prevedených na zhotoviteľa nebol menší ako rozsah práv prevádzaných na objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.

Článok XI.

Rozhodcovská doložka

- 11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú budú prerokované a rozhodnuté v rozhodcovskom konaní.
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť všetky ich spory, najmä na zmluvnom základe ale aj na inom právnom základe, napr. spory o náhradu škody, o vydanie bezdôvodného obohatenia a pod.
- 11.3 Zmluvným základom sporov bude najmä, nie však výlučne táto zmluva.
- 11.4 Na základe tejto rozhodcovskej doložky možno riešiť všetky spory medzi zmluvnými stranami s výnimkou tých pri ktorých je to zo zákona vylúčené.
- 11.5 Na základe tejto rozhodcovskej doložky môže byť v rozhodcovskom konaní rozhodnuté o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva; ako aj o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je.
- 11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť a rozhodovať spory pred Rozhodcovským súdom pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o. zriadenom pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o. IČO: 36 414 603 (ďalej len: „Rozhodcovský súd“), v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaným Rozhodcovským súdom, podľa slovenského právneho poriadku a podľa rokovacieho poriadku a štatútu Rozhodcovského súdu.
- 11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, a že sa podrobujú rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre ne konečné, záväzné a vykonateľné.
- 11.8 Zmluvné strany sa dohodli, že táto rozhodcovská doložka nebráni Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky – objednávatelom podaniu žaloby na všeobecný súd, ak do dňa začatia konania na všeobecnom súde nebolo v tej istej veci začaté rozhodcovské konanie. Zmluvné strany netrvajú, pre prípad, že sa začne konanie na všeobecnom súde, na tejto rozhodcovskej doložke. V prípade súčasného podania návrhov na začatie konania na všeobecnom súde zo strany Slovenskej republiky zastúpenej

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky – objednávateľom a na Rozhodcovskom súde zo strany zhotoviteľa, v tej istej veci, zmluvné strany trvajú na prerokovaní veci na všeobecnom súde.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Táto zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2 Táto zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 12.5 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých sú po podpise štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 12.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
 - Príloha č.1 - Špecifikácia projektových prác pre VÚ 4444 Hlohovec
 - Príloha č. 2 - Špecifikácia projektových prác pre VÚ 9994 Nemšová
 - Príloha č. 3 - Špecifikácia projektových prác pre VÚ 4650 Trenčín
 - Príloha č. 4 – Celková rekapitulácia ceny

V Bratislave dňa

V dňa

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Príloha č. 1-4 k Zmluve o dielo č.
(Bude doplnená cenová ponuka úspešného uchádzača)

,

Poznámka : pri predložení cenovej ponuky uchádzač zmluvu nepredkladá !

Špecifikácia projektových prác na vypracovanie cenovej časti ponuky - spôsob zostavenia ceny:

Cena bude spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác, tak že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách budú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonných fázach inžiniersko-projektových činností.

Cenová časť ponuky bude uchádzačom zostavená a predložená nasledovne :

Špecifikácia projektových prác pre VÚ 4444 Hlohovec

Cena za zameranie skutkového stavu, polohopisného a výškopisného plánu navrhovanej stavby so zakreslením do katastrálnej mapy v rozsahu pre spracovanie PD:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za inžiniersku činnosť k PD:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za prevádzkové poriadky:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za autorský dohľad :

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Celková cena za PD pre VÚ 4444 Hlohovec:**Cena bez DPH :..... €****DPH 20 %.....€****Cena vrátane DPH€**

Slovom:

Špecifikácia projektových prác pre VÚ 9994 Nemšová

Cena za zameranie skutkového stavu, polohopisného a výškopisného plánu navrhovanej stavby so zakreslením do katastrálnej mapy v rozsahu pre spracovanie PD:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :€

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH : €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za inžiniersku činnosť k PD:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH : €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za prevádzkový poriadok:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €
DPH 20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Cena za autorský dohľad:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €
DPH 20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Celková cena za PD pre VÚ 9994 Nemšová:

Cena bez DPH :..... €
DPH 20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Slovom:

Špecifikácia projektových prác pre VÚ 4650 Trenčín

Cena za zameranie skutkového stavu, polohopisného a výškopisného plánu navrhovanej stavby so zakreslením do katastrálnej mapy v rozsahu pre spracovanie PD:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za inžiniersku činnosť k PD:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za prevádzkový poriadok:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €
DPH 20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Cena za autorský dohľad:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €
DPH 20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Celková cena za PD pre VÚ 4650 Trenčín:

Cena bez DPH :..... €
DPH 20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Slovom:


**CELKOVÁ REKAPITULÁCIA CENY
ZA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRE
VÚ 4444 HLOHOVEC, VÚ 9994 NEMŠOVÁ A VÚ 4650 TRENČÍN**

Celková cena za zameranie skutkového stavu, polohopisného a výškopisného plánu navrhovaných stavieb so zakreslením do katastrálnej mapy v rozsahu pre spracovanie PD	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
 Celková cena PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
 Celková cena za inžiniersku činnosť k PD bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
 Celková cena za prevádzkové poriadky bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
 Celková cena za autorský dohľad bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
 Celková cena za PD celkom bez DPH	 €
DPH 20% spolu	 €
Cena za PD e celkom vrátane DPH	 €

Slovom:

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)


DUKELSKÉ KASÁRNE HLOHOVEC



OBJEKT ČÍSLO	NÁZOV OBJEKTU	OBJEKT ČÍSLO	NÁZOV OBJEKTU
1	BUDOVA ADMINISTRATÍVNA	36	SKLADY
2	BUDOVA ADMINISTRATÍVNA	37	SKLADY
3	BUDOVA ADMINISTRATÍVNA	38	SKLADY
4	BUDOVA ADMINISTRATÍVNA	39	SKLADY
5, 6, 7	BUDOVA ADMINISTRATÍVNA	40	SKLADY
8	BUDOVA ADMINISTRATÍVNA	41	SKLADY
9	BUDOVA HÚSTVA	42	BUDOVA HÚSTVA-TEŠKO I
10	BUDOVA HÚSTVA	43	BUDOVA HÚSTVA-TEŠKO II
11	KLUB	44	TRIEBNA
12	SKLADY A DIELE PŠO	45	ŽENIARSKÝ KRYT
13	SKLAD	50	NAŠTUPISIE
14	BUDOVA ADMINISTRATÍVNA	51	UPTYKAI HÚSTKA
15	SKLAD-SPRACHEN	73	POŽIARNÉ NAJDETE FHM
16	KLUB	74	PREKALOVIA DRAHA
17	BUDOVA OŠETROVNE-TEL. OŠTĚ.	75	CELNA BARR. PRI DELE
19	KOBYA-SKLAD VÝROBNĚ	76	HRADSKO
20	GABELE	79	HRADSKO
21	GABELE	80	KRYT
22	GABELE	81	UPTYKAI A MECHAN. CYVILSKO
23	GABELE	82	NABÍJACIA STANICA
24	GABELE	83	ČISTISKO ORODOOK
25	TOV-KOTOLNA	84	STRÁŽNICA
26	KOBYA	85	SKLAD FHM PODZEMNÝ
27	SKLAD	86	PRÍSTREŠOK ESO
28	SKLAD	90	SKLAD-BUDOVA LUKUS
29	SKLAD	91	TOV-HALA HAD
30	KUCHYNA HÚSTVA-JEDALNĚ	92	PRÍSTREŠOK ESO
31	KTS	93	PRÍSTREŠOK ESO
32	ČERPAČIA STANICA	94	PRÍSTREŠOK ESO
33	BUDOVA OŠETROVNE-KANALIZAT. VETTEL	95	PLYNOVOD
34	SKLADY A KANCELARIE PŠO	97	PRÍSTREŠOK ESO
35	SKLADY	98	PRÍSTREŠOK ESO

✗ NAVROVANÉ UMÍSTENIE KONTAKTNEROV

5. 10. 2014



Prehlásenie uchádzača

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.p. ASM-922-7/2014 zo dňa 25.06.2014 na predmet zákazky :
„Hlohovec VÚ 4444, Nemšová VÚ 9994, Trenčín VÚ 4650 - vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM“, ev. zn. 55 90 036

Kontaktné údaje ☎

e-mail

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)