

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Č.p.: SEMaI-205-4/2010 OSaVO

V Ý Z V A

**na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie
stavebných prác v zmysle § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry
Sídlo organizácie : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Kontaktné miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Kontaktná osoba : Ing. Stanislav Berežný
Email: [berezny@mod.gov.sk](mailto:bereznys@mod.gov.sk)
Telefón: 0960 313 782
Fax : 0960 312 597
Adresa hlavnej stránky
verejného obstarávateľa: www.mosr.sk

2. Identifikačné číslo akcie: SEMaI- 205/2010

3. Číslo CE vojenského objektu: 08.01.007

4. Inventárne číslo stavebného objektu: 151

5. Typ zmluvy: Zmluva o dielo

6. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, budova
č. 151 časť „A“, 2.NP, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

7. Lehota uskutočnenia stavebných prác: do 17.12.2010.

8. Opis predmetu zákazky: úpravy sociálnych zariadení m.č. 2.10-2.14 na 2. NP budovy č. 151
časť „A“ Kutuzovových kasární Bratislava, v zmysle zisťovacieho protokolu č. PSB BA-8-
136/2010-OPZ.

9. Druh a rozsah stavebných prác:

- 9.1** - vykonanie stavebných prác v zmysle opisu predmetu zákazky
- 9.2** - vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia

10. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

11. Obhliadka staveniska: obhliadka priestorov sa uskutoční po telefonickom dohovore (tel.:
0903 820 494, 0960/313782). Termín obhliadky - 15.11.2010 – zraz o 9⁰⁰ hod. vo vestibule
vchodu budovy MO SR (pre vstup osôb).

12. Lehota na predloženie cenovej ponuky: Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom „NEOTVÁRAŤ, Úpravy sociálnych zariadení“ na adresu verejného obstarávateľa:

- a) poštou:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- a) pri osobnom styku:** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Budova č. VIII, 1. poschodie, č. dverí 207
V pracovných dňoch: Pondelok – Piatok
V pracovnom čase: od 7.³⁰ - 14.⁰⁰ hod.
Kontaktná osoba : Ing. Stanislav Berežný
Telefón: 0960 313 782

Lehota na predloženie ponúk uplynie : 19.11.2010 o 10.⁰⁰ hod.

13. Vyhodnotenie cenových ponúk: Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná komisia určená na vyhodnotenie ponúk dňa 19.11.2010 bez účasti uchádzačov.

14. Podmienky účasti osobné postavenie uchádzačov

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: doklad o oprávnení podnikateľ, ktorým sa rozumie

- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba- podnikateľ, príspevková organizácia-podnikateľ),
- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba- podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie originálnych dokladov alebo úradne overených fotokópií týchto dokladov len u víťazného uchádzača pred podpisom zmluvy.

15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH v EUR.

- maximálna predpokladaná cena stavebných prác je 20.000.- € s DPH
- maximálna predpokladaná cena projektovej dokumentácie je 600 ,- € s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu túto výšku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a v prípade, že ani jedna z ponúk nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť súťaž v zmysle § 46 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

V Bratislave dňa 08.11.2010

RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ
generálny riaditeľ

Prílohy : Popis a rozsah stavebných prác

I. Súčasný stavebno-technický stav objektu

1. Názov objektu
Budovy v.o. B08.01.007
2. Konštrukčná výška objektu (od úrovne terénu po najvyšší konštrukčný prvok s výnimkou komína, bleskozvodu, antény, osvetlenia ap.)
Konštrukčná výška budovy b.č.151 – 21,0m
3. Rozsah, termín a náklady poslednej opravy
Hygienický náter v zmysle STN, čiastočná výmena podlahových krytín v roku 2009
4. Popis stavu stavebno-technických a konštrukčných prvkov, technického zariadenia objektu, inštalácií (rozsah poškodenia, resp. opotrebovania uviesť v %).

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	Slovné zhodnotenie súčasného stavu	Množstvo v merných jednotkách
Budova č. 151		
WC Ženy	- v súčasnosti sa na poschodí bloku „ A „ nachádza v soc. zariadení pre ženy 1 záchodová misa, ktorá je nedostačujúca - po stavebných úpravách je možné posunutím priečky vytvoriť 2 samostatné kabínky pre 2 záchodové misy - poškodené vnútorné omietky - keramické obklady a dlažby - výmena umývadla, batérie a zrkadla - výmena dverí + kovania a zárubne - zníženie stropu a osadenie svietidiel - poškodené hygienické maľby a nátery	11,3 m² 19,0 m² 1+1+1 kus 2+2+2 kusy 5,8 m² 11,5 m²
WC Muži	- poškodené vnútorné omietky - keramické obklady a dlažby - nutná výmena záchodových mís - výmena pisoárov - výmena dverí + kovanie a zárubne - výmena umývadiel, batérií a zrkadiel - zníženie stropu a osadenie svietidiel - poškodené hygienické maľby a nátery	66,3 m² 116,3 m² 5 kusov - demontáž 6 kusov – montáž 3 kusov 8 kusov 2+2+2 kusy 18,8 m² 61,1 m²

Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Slovné zdôvodnenie a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv	Množstvo v merných jednotkách	Cena v € s DPH
Budova č. 151			
WC Ženy	- vybúranie stávajúcej priečky - posunutie vystavanie priečky a aj deliacej priečky - vybúranie keramického obkladu - vybúranie keramickej dlažby - otlčenie vnútorných omietok - osadenie zárubní - naniesenie omietky pod obklad - naniesenie vnútorných omietok štukových - aplikácia liateho samo nivelačného poteru - montáž keram. obkladov - montáž podláh z dlaždíc - osadenie umývadla - batéria - zrkadlo - zavesenie dverí + kovanie - zníženie podhl'adov sadrokartón. doskami - osadenie svietidiel - dodávka a montáž elektrických rozvody, vypínače, zásuvky - syntetický náter radiátorov - hygienický náter stien - dodávka a montáž ventilátora	4,59 m ² 4,2 m ² 12,3 m ² 5,7 m ² 10,0 m ² 2 kusy 23,8 m ² 10,0 m ² 5,4 m ² 24,8 m ² 5,4 m ² 1 kus 1 kus 1 kus 2 kusy 5,8 m ² 2 kusy 3,07 m ² 11,5 m ² 1 kus	
WC Muži	- vybúranie otvoru do priečky - vystavanie priečky deliacej - vybúranie keramického obkladu - vybúranie keramickej dlažby - otlčenie vnútorných omietok - osadenie zárubní - naniesenie omietky pod obklad - naniesenie omietok štukových - aplikácia liateho samo nivelač. poteru	1,6 m ² 5,8 m ² 63,1 m ² 26,2 m ² 61,2 m ² 1 kus 63,2 m ² 63,3 m ² 26,2 m ²	

	- montáž keram. obkladov - montáž podláh z dlaždíc - osadenie umývadla - batéria - zrkadlo - výlevka - osadenie a montáž sprchového kúta rohového - zavesenie dverí + kovanie - zníženie podhl'adov sadrokar. doskami - osadenie svietidiel - dodávka a montáž elektrických rozvodov, vypínače a zásuvky - syntetický náter radiátorov - hygienický náter stien - dodávka a montáž ventilátorov	90,2 m ² 26,2 m ² 2 kusy 4 kusy 2 kusy 1 kus 1 kus 8 kusov 31,5 m ² 4 kusy 6,2 m ² 61,2 m ² 2 kusy	
--	--	---	--



