
                  
 

Výzva 
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou: 

Opravy po vykonanej OP a OS bleskozvody sklady MS 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : MO SR, Posádková správa budov,   
                                                                                Zarevúca  2, 034 01 Ružomberok 
                                                                                 
2. Identifikačné číslo akcie: PSB OdPaÚ MT –334/2010 

 
3. Číslo CE vojenského objektu: 09. 17. 002 

 
      Inventárne číslo stavebného objektu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,16, 17, 18,  
                                                                      19, 20, 21, 22, 24 

4. Typ zmluvy: zmluva o dielo 
 

5. Miesto poskytnutia prác: Rašov 
 
6. Termín ukončenia prác: 15. 12. 2010 

 
7. Opis predmetu zákazky: podľa prílohy č. 1 tejto výzvy 

Obhliadka  predmetu zákazky: do 6. 12. 2010 do 14,00hod  po tel. dohovore č. t.  
       0960 442 599 p. Chmeliar Pavol 
 

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: lehota na predloženie ponuky uplynie            
dňa:7. 12. 2010 o 10,00 hod. Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke 
s označením neotvárať + názov súťaže na adresu uvedenú v bode 1 do požadovaného 
termínu. 

       
9. Vyhodnotenie cenových ponúk: 7. 12. 2010 

 
10. Podmienky účasti: 

      -    doklad o oprávnení podnikať v danej oblasti (fotokópia) alebo fotokópia o zapísaní do 
zoznamu  podnikateľov podľa§ 128 ods. 1 zák. č. 25/2006  Z. z. – originál požadujeme 
predložiť  až pred podpísaním zmluvy  

       
11. Kritérium na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH v EUR  
 
 

      Miesto, dátum :Ružomberok, 1. 12. 2010 
 
 
        Ing. Jozef Gurega – ved. skupiny
        meno, priezvisko, funkcia   
                                                                                              zodpovedného zamestnanca 
 
 
 



 
Príloha č. 1  

 
 

Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv 
 

Konštrukcia,  miestnosť, poschodie Množstvo v merných 
jednotkách 

Požadovaný rozsah prác : 
b.č.1 MS - 300 
- výkop ryhy betón, tráva 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ 
- demontáž, D+M svorka okapová SO 
- demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 
- demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m 
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche 
- demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt  
   ø 8 mm 
- demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, 
   ø 20 mm 
- zmeranie zemného odporu pôdy  
- vystavenie OPaOS 
- urovnanie terénu do pôvodného stavu 
   STN 34 1390 čl. 21 
b.č 2 MS - 300 
- výkop ryhy betón, tráva 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ 
- demontáž, D+M svorka okapová SO 
- demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 
- demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m 
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche 
- demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt  
   ø 8 mm 
- demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, 
   ø 20 mm 
- zmeranie zemného odporu pôdy  
- vystavenie OPaOS 
- urovnanie terénu do pôvodného stavu 

 
 
6 zvodov 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 6 - 18 ks 
podľa potreby 6 - 18 ks 
podľa potreby 6 - 18 ks 
podľa potreby cca 15- 45 bm 
6 ks 
6 ks 
6 ks 
6 ks 
cca 20ks,  40 ks 
cca 160 bm 
 
6 ks 
 
6 zvodov 
1 ks 
6 zvodov 
  
 
 
4 zvody 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 4 - 12 ks 
podľa potreby 4 - 12 ks 
podľa potreby 4 - 12 ks 
podľa potreby cca 10- 30 bm 
4 ks 
4 ks 
2 ks 
4 ks 
cca 15 ks, 30 ks 
cca 70 bm 
 
2 ks 
 
4 zvodov 
1 ks 



   STN 34 1390 čl. 21 
 
b.č. 3 MS 500 
- výkop ryhy betón, tráva 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ 
- demontáž, D+M svorka okapová SO 
- demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 
- demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m 
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche 
- demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt  
   ø 8 mm 
- demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, 
   ø 20 mm 
- zmeranie zemného odporu pôdy  
- vystavenie OPaOS 
- urovnanie terénu do pôvodného stavu 
b.č.4  MS 300 
- výkop ryhy betón, tráva 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ 
- demontáž, D+M svorka okapová SO 
- demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 
- demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m 
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche 
- demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt  
   ø 8 mm 
- demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, 
   ø 20 mm 
- zmeranie zemného odporu pôdy  
- vystavenie OPaOS 
- urovnanie terénu do pôvodného stavu 
 - spracovanie PD súčasného stavu v zmysle 
   STN 34 1390 čl. 21 
b.č.5 MS 500 
- výkop ryhy betón, tráva 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 

4 zvodov 
 
 
9 zvodov 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 9 - 27 ks 
podľa potreby 9 - 27 ks 
podľa potreby 9 - 27 ks 
podľa potreby cca 23- 68 bm 
9 ks 
9 ks 
7 ks 
9 ks 
cca 25 ks, 50 ks 
cca 190 bm 
 
7 ks 
 
9 zvodov 
1 ks 
9 zvodov 
  
7 zvodov 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 7 - 21 ks 
podľa potreby 7 - 21 ks 
podľa potreby 7 - 21 ks 
podľa potreby cca 18- 52 bm 
7 ks 
7 ks 
5 ks 
7 ks 
cca 40 ks, 80 ks 
cca 340 bm 
 
5 ks 
 
7 zvodov 
1 ks 
7 zvodov 
1 ks 
 
 
8 zvodov 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 8 - 24 ks 
podľa potreby 8 - 24 ks 



- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ 
- demontáž, D+M svorka okapová SO 
- demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 
- demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m 
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche 
- demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt  
   ø 8 mm 
- demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, 
   ø 20 mm 
- zmeranie zemného odporu pôdy  
- vystavenie OPaOS 
- urovnanie terénu do pôvodného stavu 
 
b.č 6  MS 500 
- výkop ryhy betón, tráva 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ 
- demontáž, D+M svorka okapová SO 
- demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 
- demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m 
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche 
- demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt  
   ø 8 mm 
- demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, 
   ø 20 mm 
- zmeranie zemného odporu pôdy  
- vystavenie OPaOS 
- urovnanie terénu do pôvodného stavu 
   
b.č.7  Skladova budova 
- výkop ryhy betón, tráva 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ 
- demontáž, D+M svorka okapová SO 
- demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 
- demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m 
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche 
- demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt  

podľa potreby 8 - 24 ks 
podľa potreby cca 20- 60 bm 
8 ks 
8 ks 
6 ks 
8 ks 
cca 50 ks, 100 ks 
cca 395 bm 
 
6 ks 
 
8 zvodov 
1 ks 
8 zvodov 
1 ks 
 
4 zvody 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 4 - 12 ks 
podľa potreby 4 - 12 ks 
podľa potreby 4 - 12 ks 
podľa potreby cca 10- 30 bm 
4 ks 
4 ks 
2 ks 
4 ks 
cca 40 ks, 80 ks 
cca 170 bm 
 
5 ks 
 
4 zvodov 
1 ks 
4 zvodov 
1 ks 
 
2 zvody 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 2 - 6 ks 
podľa potreby 2 - 6 ks 
podľa potreby 2 - 6 ks 
podľa potreby cca 5 - 15 bm 
5 ks 
5 ks 
3 ks 
5 ks 
cca 20 ks, 40 ks 
cca 170 bm 



   ø 8 mm 
- demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, 
   ø 20 mm 
- zmeranie zemného odporu pôdy  
- vystavenie OPaOS 
- urovnanie terénu do pôvodného stavu 
  
     
b.č.8  Sklad muničný 
- výkop ryhy betón, tráva 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ 
- demontáž, D+M svorka okapová SO 
- demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 
- demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m 
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche 
- demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt  
   ø 8 mm 
- demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, 
   ø 20 mm 
- zmeranie zemného odporu pôdy  
- vystavenie OPaOS 
- urovnanie terénu do pôvodného stavu 
 - spracovanie PD súčasného stavu v zmysle 
   STN 34 1390 čl. 21 
b.č. 9 Sklad muničný 
- výkop ryhy betón, tráva 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ 
- zmeranie zemného odporu pôdy  
- vystavenie OPaOS 
- urovnanie terénu do pôvodného stavu 
   b.č.11  Sklad  MS -500 
- výkop ryhy betón, tráva 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 

 
3 ks 
 
2 zvodov 
1 ks 
2 zvodov 
1 ks 
 
 
4 zvody 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 4 - 12 ks 
podľa potreby 4 - 12 ks 
podľa potreby 4 - 12 ks 
podľa potreby cca 10- 30 bm 
4 ks 
4 ks 
3 ks 
4 ks 
cca 40 ks, 80 ks 
cca 220 bm 
 
3 ks 
 
4 zvodov 
1 ks 
4 zvodov 
1 ks 
 
 
5 zvodov 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 5 - 15 ks 
podľa potreby 5 - 15 ks 
podľa potreby 5 - 15 ks 
podľa potreby cca 12- 37 bm 
5 ks 
5 ks 
1 ks 
5 zvodov 
  
5 zvodov 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 5 - 15 ks 
podľa potreby 5 - 15 ks 
podľa potreby 5 - 15 ks 
podľa potreby cca 12- 37 bm 



- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ 
- upevniť vytrhnuté konzoly na stene 
- D+M svorka okapová SO ( atika, vetráky ) 
- zmeranie zemného odporu pôdy  
- vystavenie OPaOS 
- urovnanie terénu do pôvodného stavu 
 b.č.12 Sklad MS - 500 
- výkop ryhy betón 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ 
- demontáž, D+M svorka okapová SO 
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche 
- zmeranie zemného odporu pôdy  
- vystavenie OPaOS 
- urovnanie terénu do pôvodného stavu 
b.č. 14 Sklad  MS - 500 
- výkop ryhy tráva 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ 
- demontáž, D+M svorka okapová SO 
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche 
- zmeranie zemného odporu pôdy  
- vystavenie OPaOS 
- urovnanie terénu do pôvodného stavu 
b.č. 15 Sklad MS - 300 
- výkop ryhy betón, tráva 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ 
- demontáž, D+M svorka okapová SO 
- demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 
- demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m 
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche 
- demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt  
   ø 8 mm 
- demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, 

5 ks 
10 ks 
10 ks 
5 ks 
1 ks 
5 zvodov 
 
2 zvody 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 2 - 6 ks 
podľa potreby 2 - 6 ks 
podľa potreby 2 - 6 ks 
podľa potreby cca 5 - 15 bm 
6 ks 
6 ks 
cca 20 ks, 40 ks 
2 zvody 
1 ks 
2 zvodov 
  
 
 
1 zvod 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 1 - 3 ks 
podľa potreby 1 - 3 ks 
podľa potreby 1 - 3 ks 
podľa potreby cca2,5-7,5 bm 
3 ks 
3 ks 
cca 5 ks, 10 ks 
1 zvod 
 
2 zvody 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 2 - 6 ks 
podľa potreby 2 - 6 ks 
podľa potreby 2 - 6 ks 
podľa potreby cca 5- 15 bm 
2 ks 
2 ks 
3 ks 
2 ks 
cca 20 ks, 40 ks 
cca 50 bm 
 
3 ks 



   ø 20 mm 
- zmeranie zemného odporu pôdy  
- vystavenie OPaOS 
- urovnanie terénu do pôvodného stavu 
b.č.16 Sklad MS - 300 
- výkop ryhy betón, tráva 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ 
- demontáž, D+M svorka okapová SO 
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche 
- zmeranie zemného odporu pôdy  
- vystavenie OPaOS 
- urovnanie terénu do pôvodného stavu 
b.č. 17  MS - 300 
- výkop ryhy tráva 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
- opraviť prepoje pospojovania oplechovania 
b.č. 18 MS - 300 
- výkop ryhy betón 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
b.č. 19 MS - 300 
- výkop ryhy betón 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
b.č. 20 MS - 300 
- výkop ryhy betón 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 

 
2 zvody 
1 ks 
2 zvody 
  
2 zvody 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 2 - 6 ks 
podľa potreby 2 - 6 ks 
podľa potreby 2 - 6 ks 
podľa potreby cca 5- 15 bm 
10 ks 
10 ks 
cca 25 ks, 50 ks 
2 zvody 
1 ks 
2 zvody 
 
9 zvodov 
podľa potreby 1 - 3 ks na op-
ravovaný zvod 
podľa potreby 9 - 27 ks 
podľa potreby 9 - 27 ks 
podľa potreby 9 - 27 ks 
podľa potreby cca 23- 68 bm 
cca 350 ks 
 
 29 zvodov 
- podľa potreby 1-2 na 
opravovaný zvod 
 podľa potreby 6- 15  ks 
 podľa potreby 6 – 15 ks 
 podľa potreby 6 – 15 ks 
 podľa potreby cca 31 bm 
 
15 zvodov 
- podľa potreby 1-2 na 
opravovaný zvod 
 podľa potreby 6- 15  ks 
 podľa potreby 6 – 15 ks 
 podľa potreby 6 – 15 ks 
 podľa potreby cca 31 bm 
 
10 zvodov 
- podľa potreby 1-2 na 
opravovaný zvod 
 podľa potreby 3- 10  ks 
 podľa potreby 3 – 10 ks 
 podľa potreby 3 – 10 ks 



- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
b.č. 24 MS - 500 
- výkop ryhy betón 
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 
   D26, dľžka 2m 
- D+M svorka zemná SR 03 
- D+M svorka spojovacia SS 
- D+M svorka zemniaca SJ 02 
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm 
 
  
 
 
 
 
 
 

 podľa potreby cca 21 bm 
 
15 zvodov 
- podľa potreby 1-2 na 
opravovaný zvod 
 podľa potreby 3- 8  ks 
 podľa potreby 3 – 8 ks 
 podľa potreby 3 – 8 ks 
 podľa potreby cca 15 bm 

 


