MINISTERSTVO OBRANY SR
Urad pre investicie a akvizicie

VYZVA
na predloZenie cenovej ponuky
Zakazka s nizkou hodnotou podPa § 102 a suvisiacich ustanoveni zakona ¢. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
na poskytnutie sluzby

1) Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Urad pre investicie a akvizicie
(od 1.3.2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Akvizicnd agentira)

Sidlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

ICO: 30845572

Kontaktna osoba: Cudovit Augustin
Telefon: 0960/317656

Fax: 0960/317683

E-mail: ludovit.augustin@mod.gov.sk

2) Typ zmluvného vztahu:
Objednavka

3) Miesto dodania.
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktary, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

(od 1.3. 2013 Ministerstvo obrany SR, Sekcia ekonomiky Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava).

4) Predmet zakazky
Vypracovanie planov prac na odstranenie environmentalnych zatazi

5) Rozsah ponuky:
Predmet zakazky je rozdeleny do nasledovnych Sest’ ¢asti:

1. Cast’ predmetu zakazky: ZV (007) / Slia¢ - letisko — juh

2. Cast’ predmetu zakazky: RS (015) / Rimavska Sobota — objekty SA

3.cast’ predmetu zdkazky: RK (001) / Ivachnova - garazovy dvor po Sovietskej armade

4. Cast’ predmetu zakazky: TN (007) / NemSova - vojensky ttvar

5. Cast’ predmetu zakazky : ZV (002) / Lest (vojensky obvod) - garazové dvory

6. Cast’ predmetu zakazky: ZV (003) / Lest (vojensky obvod) - hlavny tabor

Uchadza¢ méze predlozit’ ponuku na ktorukol'vek jednu zo Siestich Casti predmetu zakazky, na
viacero Casti predmetu zakazky alebo na vSetky Casti predmetu zakazky.

6) Termin dodania predmetu zakazky:
Najneskor do 30 kalendarnych dni od doru€enia objednavky. Pracovnu verziu navrhov planu prac
najneskor do 20 dni odo dna dorucenia objednavky.

7) Opis predmetu zakazky:
Vypracovanie navrhov planov prac na odstranenie environmentalnych zatazi (EZ) v zmysle

zékona ¢. 409/2011 Z. z. o niektorych opatreniach na tseku environmentalnej zataze a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov. Plany prac obsahujice ¢asové a vecné vymedzenie vykonavania



aktualizacie rizikovej analyzy, Casové avecné vymedzenie projektu sanacie EZ a projektu
odborného geologického dohl'adu, vykonania sanacie EZ a odborného geologického dohladu,
monitorovania geologickych faktorov zivotného prostredia, naklady potrebné na realizaciu planu
prac a nalezitosti vymedzené v osobitnom predpise (§ 12, 14 a 16 zakona ¢&. 569/2007 Z. z.) je
potrebné vypracovat v zmysle zakona ¢&.569/2007 Z.z. o geologickych pracach (geologicky
zékon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky &. 51/2008 Z.z. MZP SR, ktorou sa vykonava
geologicky zakon, osobou s geologickym opravnenim, a to jednotlivo pre Sest’ lokalit evidovanych
v Informacnom systéme environmentalnych zat'azi:

ZV (007) / Slia¢ - letisko — juh

RS (015) / Rimavska Sobota — objekty SA

(len pre Cast’ lokality vo vlastnictve MO SR, bez aktualizacie rizikovej analyzy)
RK (001) / Ivachnova - garazovy dvor po Sovietskej armade

TN (007) / NemSova - vojensky ttvar

(bez aktualizacie rizikovej analyzy)

ZV (002) / Lest (vojensky obvod) - garazové dvory

ZV (003) / Lest’ (vojensky obvod) - hlavny tabor

Zakladné informacie o lokalitach modzu uchéadzaci ziskat =z Informacného systému
environmentalnych zatazi na stranke http://envirozataze.enviroportal.sk/. Materialy ,,Realizacia
geologickych, sanaénych a monitorovacich prac na tizemiach poskodenych ¢innostou Sovietskej
armady* k jednotlivym lokalitam, vypracované Slovenskou agentirou zivotného prostredia
v r.2002, ktoré st nevyhnutnym podkladom na vypracovanie pldnov prac, su uchadzacom
v zadavani tejto zdkazky k dispozicii na Odbore geofondu Statneho geologického ustavu Dionyza
Stara. K lokalite Slia¢ letisko-juh je na Odbore geofondu k dispozicii i Zavere¢na sprava z ulohy
,»Slia¢ — Vlkanova, sandcia izemia znecisteného Sovietskou armadou‘ z r.2011, v ktorej sa lokalita
spomina, ale nebola v ramci danej geologickej tilohy sanovana.

Uchadzacom Vv zadavani tejto zakazky budi uvedené materialy poskytnuté Sekciou majetku
a infrastruktary MO SR v elektronickej podobe formou CD, o ktoré je mozné poziadat na
nasledovnom mieste:
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktary, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava
Kontaktna osoba: RNDr. Ing. Ingrid Krejnusova, PhD, ¢.tel.: 0960 313124, fax:0960 312597,
e-mail: ingrid.krejnusova@mod.gov.sk

Plany prac je potrebné vyhotovit’ a dodat’ v piatich vyhotoveniach jednotlivo za kazdu lokalitu.
Podrobny popis obsahu planov prac je dopliujucim podkladom na vypracovanie ponuky a je
uvedeny v prilohe ¢.1 k tejto vyzve.

8) Lehota na predloZenie cenovej ponuky:
Lehota na predkladanie pontk uplynie dia 22.02.2013 0 09,00 h.
Ponuky je mozné predkladat’ postou alebo osobne.
Ponuka predkladana osobne: v pracovné dni od 08,00 do 14,00 h. na adrese podl'a bodu 11./b
Ponuka predkladana postou: na adresu podl’a bodu 11/a
Ponuka predloZzena po uplynuti lehoty na jej predlozenie nebude prijatd a bude vratena zaujemcovi
neotvorena.

9) Vyhodnotenie ponuk: predpokladany termin ukoncenia vyhodnotenia ponuk najneskdr do 15 dni
odo dna uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.

10) Obsah ponuky:
Uchadzaci predlozia nasledovné doklady:
10.1. kopiu dokladu o opravneni poskytovat sluzbu, v ktorom musi byt zapisany predmet
podnikania opraviujuci uchadza¢a na dodanie predmetu zakazky, ktorym moze byt


http://envirozataze.enviroportal.sk/

10.2.

10.3.

10.4.

10.1.1.aktualne Zzivnostenské opravnenie alebo vypis zo zivnostenského registra ( predklada
fyzicka osoba podnikatel’, prispevkova organizacia podnikatel’)

10.1.2. aktualny vypis z obchodného registra ( predklada pravnicka osoba podnikatel,
fyzicka osoba podnikatel’ zapisany v obchodnom registri)

10.1.3. iné nez zivnostenské opravnenie, vydané podla osobitnych predpisov

Uchddza¢ zapisany v zozname podnikatelov vedeného Uradom pre verejné obstardvanie je
opravneny preukdazat’ splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla §
26 ods.2 zdkona o verejnom obstardvani predlozenim potvrdenia Uradu pre verejné
obstardvanie o jeho zapise do zoznamu podnikatelov platného v case predkladania ponuik.
Geologické opravnenie vzmysle §4 ods. 1 pism. a) zakona ¢&. 569/2007 Z. z.
0 geologickych pracach (geologicky zakon) alebo iny rovnocenny doklad vydany
prisluinym organom z in¢ho &lenského statu EU, predlozeny zahrani¢nym uchadzadom.
Uchadzac predlozi kdpiu tohto opravnenia alebo iného rovnocenného dokladu.

Preukaz o odbornej spdsobilosti vydany vzmysle §9 zakona ¢&. 569/2007 Z. z.
0 geologickych pracach (geologicky zakon) alebo iny rovnocenny doklad vydany
prisluinym organom z iné¢ho &lenského statu EU, predlozeny zahrani¢nym uchadzadom.
Uchadzac predlozi kopiu tohto preukazu alebo iného rovnocenného dokladu.

Cenovu ponuku na ¢ast/Casti predmetu zakazky podl'a vzoru uvedeného nizsie , pricom
cena musi byt uvedena v menovej jednotke EURO. Pontuknuta cena musi byt kone¢na
a uplné vratane vSetkych nakladov spojenych s vyhotovenim ponuky a poskytnutim sluzby.
Cenova ponuka musi byt podpisand uchadzacom (tj. ufyzickej osoby podnikatelom,
U pravnickej osoby Statutdarnym orgdanom, opravnenym konat v mene uchddzaca) alebo
osobou opravnenou konat za uchddzaca (opravnend osoba preukazuje svoje opravnenie
konat prilozenou uradne osvedcenou plnou mocou),

VZOR Cenovej ponuky

Cenova ponuka: Vypracovanie navrhov planov prac na odstranenie environmentalnych zat'azi

P.c. Nazov sluzby: Vypracovanie navrhov planov/Cena bez DPH|  Vys$ka DPH Cenav EUR
prac na odstranenie environmentalnych zatazi VvV EUR v EUR pri sadzbe s DPH
pre lokalitu: DPH ....... %

A B C D E
1 ZV (007) / Slia¢ - letisko — juh
5 RS (015) / Rimavska Sobota — objekty SA
RK (001) / Ivachnova - gardzovy dvor po
3. . . \
Sovietskej armade
4 TN (007) / NemSova - vojensky Gtvar
5 ZV (002) / Lest (vojensky obvod) -
' gardzové dvory
6 ZV (003) / Lest’ (vojensky obvod) - hlavny,
' tabor

podpis uchadzaca

11) Adresa, na ktoru je potrebné predloZit’ cenovi ponuku:
a.) postou: Ministerstvo obrany SR, Urad pre investicie a akvizicie, Kutuzovova 8,

832 47 Bratislava,

b.) osobne: Urad pre investicie a akvizicie MO SR, Za kasarnou ¢.65, Bratislava,

1.poschodie, Pracovisko administrativnej bezpecnosti (podatel'nia) €. dveri 117




Zéaujemca vlozi ponuku v zmysle tejto vyzvy do samostatného obalu. Obal musi byt’ uzavrety
a zabezpeceny proti neziaducemu otvoreniu a Obsahovat’ udaje:
- adresu verejného obstaravatela, pred ktort uchadzac¢ uvedie nasledovné meno
kontaktnej osoby: Ludovit Augustin
- adresu uchadzaCa, (ndzov alebo obchodné meno a adresa sidla (miesta)
podnikania),
- oznacenie obalu v lavom hornom rohu pismenom ,,A*
- oznadenie ,, SUTAZ- NEOTVARAT*
- oznacenie heslom pre dany navrh: ,,PLAN PRAC*

VZOR oznacenia obalu

Nazov, obchodné meno uchadzaca
Adresa sidla, miesta podnikania

[
”A

SUTAZ- NEOTVARAT
Heslo: ,,PLAN PRAC“ Ludovit Augustin
Urad pre investicie a akvizicie
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

12) Kritérium na hodnotenie ponuk:
Ponuky budu vyhodnocované na zaklade najnizsej ceny.

13) Obchodné podmienky dodania predmetu zakazky: ’

Poskytnutie sluzby bude realizované na zaklade pisomnej objednavky, pricom pre tento ucel
bude objednavatel’om Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktiry , Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava. (po 1. marci 2013 Ministerstvo obrany SR, Sekcia ekonomiky Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava.). Platba za poskytnutie sluzby sa uskuto¢ni bezhotovostne na zaklade
vystavenej faktiry po doruceni rozhodnutia o schvaleni navrhu planu prac vydaného prislusnym
Obvodnym uradom zivotného prostredia objednavatel'ovi. Faktiru poskytovatel’ sluzby vystavi
do 10 dni po doruceni rozhodnutia o schvaleni navrhu planu prac vydaného prislusSnym
Obvodnym uradom Zivotného prostredia. Splatnost’ faktury bude do 30 dni odo diia jej doruc¢enia
objednavatel’ovi. Preddavky ani zalohové platby verejny obstaravatel, resp. objednavatel
nebude poskytovat’.

Prevzatie predmetu poskytovanej sluzby bude potvrdené opravnenym zastupcom
objednavatel’a a poskytovatel'a podpisanim preberacieho protokolu. Preberaci protokol vyhotovi
poskytovatel. Jeden rovnopis odovzdavacieho a preberacieho protokolu prilozi poskytovatel
k faktare.

Zastupcom objednavatela pre ucely zabezpecCenia nevyhnutnej sucinnosti pri plneni
objednavky a prevzatie predmetu poskytovanej sluzby bude RNDr. Ing. Ingrid Krejnusova, PhD,
¢.tel.: 0960 313124, fax:0960 312597, e-mail: ingrid.krejnusova@mod.gov.sk

14) DalSie poZiadavky a dopliiujiice informacie verejného obstaravatel’a:

V pripade potreby verejny obstaravatel’ moze vysvetlit’ a ak to bude nevyhnutné aj doplnit’
informacie uvedené v tejto vyzve na predlozenie ponuky. Vysvetlenie alebo pripadné doplnenie
informéacii uvedenych v tejto vyzve bude zverejnené na hlavnej stranke verejného obstaravatel'a
WWW.mosr.sk na mieste zverejnenia tejto vyzvy.


http://www.mosr.sk/

V pripade, ak uspesny uchadzac odstupi od svojej ponuky alebo nebude akceptovat’ pisomne
vystaveni objednavku, resp. nebude schopny splnit’ objednavku, verejny obstaravatel’ opatovne
vyhodnoti ponuky ostatnych uchadzacov.

Ponuky predlozené po lehote na predkladanie pontik budu uchadzacom vratené.

15) Informacia pre uchadzaca:
Proti rozhodnutiu verejného obstaravatel'a pri postupe zadavania zakazky s nizkou hodnotou
nie je mozné podat’ namietky v zmysle platného zakona o verejnom obstardvani.
Vsetkym uchddzacom, ktori predlozili ponuku bude =zaslané ozndmenie o vysledku
vyhodnotenia pontk.

16) Dovody na zrusenie zadania zakazky s nizkou hodnotou:
Verejny obstaravatel’ zrusi zadanie zakazky s nizkou hodnotou, resp. jej prislusnu cast’ ak
- nebola predlozena ziadna ponuka,
- ani jeden uchadzac nesplnil podmienky Vyzvy,
- sazmenili sa okolnosti, za ktorych bola Vyzva zverejnena.
Verejny obstaravatel’ moze zrusit’ zadanie zakazky s nizkou hodnotou, resp. jej prislusnu cast’ ak
- cenova ponuka uspe$ného uchddzaca na cast’ predmetu zakazky ¢.2 a ¢.4 bude
jednotlivo vicsia ako 1599 € s DPH
- cenova ponuka uspesného uchadzaca na Casti predmetu zakazky ¢. 1, ¢.3, ¢.5 a ¢.6
bude jednotlivo vicsia ako 2 200,- € s DPH.

Dna: 14 . februara 2013
Spracovala osoba zodpovedna za verejné obstaranie zakaziek u verejného obstaravatela:

Ludovit Augustin
Registracné ¢islo: H 0497-559-2005




M’INISTERSTVO OBRANY SR
Urad pre investicie a akvizicie

Priloha ¢.1 k Vyzve na predlozenie cenovej ponuky

Dopliiujuci podklad na vypracovanie ponuky

Plan prac na odstranenie environmentalnej zat’aze

Navrh planu prac musi byt podla § 8 ods. 3 zdkona ¢. 409/2011 Z. z. o niektorych opatreniach
na useku environmentalnej zataze a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, vypracovany v sulade so
Statnym programom sanicie environmentilnych zatazi®  (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-
oblasti/geologia/environmentalne-zataze.html) a s Vodnym planom Slovenska?
(http://www.vuvh.sk/rsv2/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=87)

Podl'a § 8 0ds. 4 zakona ¢. 409/2011 Z. z. plan prac obsahuje Casové a vecné vymedzenie
vykonévania aktualizicie analyzy rizika (etapa doplnkového prieskumu®), sanacie environmentalne;
zataze” a monitorovania geologickych faktorov Zivotného prostredia®, naklady potrebné na realizaciu

planu prac a nalezitosti vymedzené v osobitnom predpise®.

Vypracovat’ pre celé lokality: ZV (007) / Slia¢ - letisko — juh
RK (001) / Ivachnova - garazovy dvor po Sovietskej armade
TN (007) / NemSova - vojensky ttvar
ZV (002) / Lest’ (vojensky obvod) - garazové dvory
ZV (003) / Lest’ (vojensky obvod) - hlavny tabor
Vypracovat’ len pre ¢ast’ lokality vo vlastnictve MO SR: RS (015) / Rimavska Sobota - objekty SA

Plan prac obsahuje:
- titulny list, v ktorom st uvedené tieto udaje
= identifika¢né udaje vlastnika, uzivatel'a alebo spravcu nehnutel’'nosti,
= nazov EZ podra registraéného listu EZ,
= ndzov a kdd katastralneho tizemia, podl'a idajov z evidencie katastra nehnutel'nosti,
= nazov a Ciselny kod obce, okresu a kraja, v ktorom sa EZ nachadza,
= identifika¢né idaje zhotovitela planu prac,
- zakladné udaje 0 EZ (rozsah znecistenia jednotlivych zloziek Zivotného prostredia, prioritné
znecist'ujuce latky a ich zdroje) a udaje o ¢innosti, ktora viedla k vzniku EZ,
- udaje o geologickych pracach vykonanych na identifikovanie a overenie EZ aich vysledkoch
(struény popis),
- navrh harmonogramu d’al$ich etap geologickych prac potrebnych na odstranenie EZ,
- predpokladané naklady na realizaciu jednotlivych etap geologickych prac.

Névrh harmonogramu d’al§ich etap geologickych prac potrebnych na odstranenie EZ obsahuje
Casové a vecné udaje o:
- aktualizacii analyzy rizika”

1y § 20a ods. 4 a 5 zékona &. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky zéakon) v zneni neskorsich
predpisov

%) § 14 zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach (vodny zékona) v zneni neskorsich predpisov

%) § 2 ods. 3 pism. d) zakona &. 569/2007 Z. z.

) § 2 ods. 5 pism. ¢) zékona &. 569/2007 Z. z.

%) § 2 ods. 5 pism. a) zékona &. 569/2007 Z. z.

6) § 12, 14 a 16 zékona ¢. 569/2007 Z. z.

"y § 7 ods. 3 pism. ¢) body 2. a 3. vyhlasky &. 51/ 2008 Z. z., ktorou sa vykonava geologicky zékon v zneni
neskorSich predpisov


http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/geologia/environmentalne-zataze.html
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/geologia/environmentalne-zataze.html
http://www.vuvh.sk/rsv2/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=87

- projekte sanacie EZ® a projekte odborného geologického dohl'adu®
- sanacii EZ,

- monitorovani geologickych faktorov Zivotného prostredia’®

- pravdepodobnej dobe ukoncenia realizacie planu prac.

Navrh harmonogramu d’alSich etap geologickych prac potrebnych na odstrianenie EZ

1. Aktualizdcia analyzy rizika
(nevypracovava sa pre lokality: TN (007) / NemsSova - vojensky ttvar,
RS (015) / Rimavska Sobota - objekty SA)

Zhotovitel’ planu prac uvedie:

- etapu geologického prieskumu Zivotného prostredia — doplnkovy prieskum pre vypracovanie
aktualizovanej analyzy rizika,

- ciel’ geologickej ulohy,

- harmonogram obstarania zhotovitel'a projektu geologickej tilohy,

- harmonogram obstarania zhotovitel'a geologickych prac,

- termin vypracovania projektu geologickej ulohy,

- harmonogram schvalovania projektu geologickej ulohy, najmid ¢as na preStudovanie a
oponovanie projektu objednavatelom prac, zapracovanie vznesenych pripomienok
a pozadovanych oprav do projektu geologickej tlohy, vratane ziskania vSetkych potrebnych
rozhodnuti podla prislusnych pravnych predpisov,

- harmonogram vykonavania geologickych prac (metodika technickych a vzorkovacich prac v
Casom slede), potrebny cas na laboratorne analyzy, potrebny cas na mikrobiologické
a ekotoxikologické testy (v oddvodnenych pripadoch), priebezné spracovavanie vysledkov
prieskumnych prac, terénne merania, atd’.),

—  predpokladany termin vypracovania zavereCnej spravy s aktualizovanou analyzou rizika
znecisteného Uizemia,

- harmonogram schval'ovania zavereénej spravy s aktualizovanou analyzou rizika zne€isteného
izemia™

- predpokladané finan¢né naklady.

Aktualizovana analyza rizika zne&isteného uzemia'? tvori samostatni Gast zaverednej spravy.
Nalezitosti aktualizovanej analyzy rizika zne&isteného tizemia definuje Metodicky pokyn MZP SR ¢&.
1/2012-7 na vypracovanie analyzy rizika zneéisteného izemia
(http://enviroportal.sk/uploads/2011/07/page/environmentalne-temy/envi_4/MP_01_20120pr.pdf).
Aktualizovanii analyzu rizika zne&isteného tizemia schvaluje MZP SR podl'a paragrafu 18, odseku 2
zakona ¢. 569/2007 Z. z. 0 geologickych pracach (geologicky zakon) v zneni neskor$ich predpisov

Vysledkom analyzy rizika znecisteného tizemia je:
- hodnotenie environmentalnych rizik,

- hodnotenie zdravotnych rizik,

- stanovenie ciel'ov sanacie EZ,

- navrh a hodnotenie variantov sanacie EZ,

- odhad potrebnych finan¢nych nakladov.

Zhotovitel’ projektu geologickej lohy a zhotovitel’ geologickych prac moze byt ta ista fyzicka
osoba podnikatel alebo pravnicka osoba, ktora ma prisluiné geologické opravnenie.*?

%) § 16 vyhlasky ¢. 51/ 2008 Z. z.

%) § 3 pism. u) zakona &. 569/2007 Z. z.

10) STN 1SO 5667 — 1, STN ISO 5667 - 11
1) § 18 ods. 2 zakona &. 569/2007 Z. z.
12)'§ 16 ods. 6 zakona &. 569/2007 Z. z.


http://enviroportal.sk/uploads/2011/07/page/environmentalne-temy/envi_4/MP_01_2012opr.pdf

2. Projekt sandcie EZ a projekt odborného geologického dohl’adu

Zhotovitel’ planu prac uvedie:

3.

ciel’ projektu sandcie EZ a projektu odborného geologického dohladu,

harmonogram obstarania zhotovitel'a projektu geologickej ulohy (sanécia EZ),

termin vypracovania projektu geologickej ulohy (sanécia EZ),

harmonogram schvalovania projektu geologickej ulohy (sanacia EZ), najmd c¢as na
prestudovanie a oponovanie projektu objednavatelom pric, zapracovanie vznesenych
pripomienok a pozadovanych oprav do projektu geologickej tilohy, vratane ziskania vSetkych
potrebnych rozhodnuti podl'a prislusnych pravnych predpisov,

harmonogram obstarania zhotovitel'a projektu geologickej tlohy (odborny geologicky dohl’ad),
termin vypracovania projektu geologickej ulohy (odborny geologicky dohl’ad),

harmonogram schval’ovania projektu (odborny geologicky dohlad), najmi Cas na prestudovanie
a oponovanie projektu objednavatelom prac, =zapracovanie vznesenych pripomienok
a pozadovanych oprav do projektu geologickej tlohy,

predpokladané finan¢né naklady.

Vykonanie sandcie EZ a odborného geologického dohl’adu

Zhotovitel’ planu prac uvedie:

harmonogram obstarania zhotovitel'a geologickych prac (sanacia EZ) a zhotovitel'a geologicke;j
prac (odborného geologického dohladu),

harmonogram vykonavania geologickych prac (sanacie EZ a odborného geologického dohl'adu)
— struéne uvedie casové avecné vymedzenie zvoleného sanacného postupu/kontroly
vykonavania sanacie EZ (Casovy sled metodiky prac, tzn. pripravné prace, vykonavanie
technickych prac, instalacia sanac¢nej/ych technoldgie/i, frekvencia terénnych merani, frekvencia
monitorovania priebehu sanacnych prac, potrebny ¢as na laboratérne analyzy, atd’.),

termin vypracovania aktualizovanej analyzy rizika znecisteného izemia po ukonceni sanacie
EZ,

harmonogram vypracovania a schvalovania zavere¢nej spravy zo sanacie EZ s aktualizovanou
analyzou rizika zne&isteného izemia,”

harmonogram vypracovania a schvalovania zavere¢nej spravy zodborného geologického
dohl’adu,

predpokladané finan¢né naklady.

Zhotovitel’ projektu geologickej ulohy (sanacia EZ/odborny geologicky dohl'ad) a zhotovitel’

geologickych prac (sanacia EZ/odborny geologicky dohl'ad) mdze byt té ista fyzicka osoba podnikatel’
alebo pravnické osoba, ktord ma prislusné geologické opravnenie.'”

Zhotovitel’ projektu geologickej ulohy sanacia EZ pokial’ nebude vykonavat samotnu

sanaciu EZ, tzn. nebude zhotoviteI’'om geologickych prac sanacia EZ, m6ze byt zhotovitelom
projektu geologickej ulohy aj zhotovitel'om geologickych prac odborného geologického dohl'adu.

4. Monitorovanie geologickych faktorov Zivotného prostredia

Zhotovitel’ planu prac uvedie:

ciel’ monitorovania geologickych faktorov Zivotného prostredia™® (posanaény monitoring),

13) § 4 ods. 1 zakona ¢&. 569/2007 Z. z.
%y § 8 pism. ¢) vyhlasky &. 51/2008 Z. z.



- harmonogram obstarania zhotovitel'a projektu geologickej tlohy (monitorovanie geologickych
faktorov zivotného prostredia) a zhotovitel'a geologickych prac (monitorovanie geologickych
faktorov Zivotného prostredia),

- termin vypracovania projektu geologickej ulohy (monitorovanie geologickych faktorov
zivotného prostredia),

- harmonogram vykonadvania monitorovania geologickych faktorov Zivotného prostredia (strucne
uvedie ¢asové a vecné vymedzenie metodiky prac (predmet monitorovania (podzemna voda,
povrchovy tok, zeminy) a zoznam sledovanych znecistujucich latok a d’al§ich parametrov (napr.
teplota, pH, mikrobiologia zemin a podzemnych vdd, atd’.), frekvenciu vzorkovania, potrebny
Cas na laboratorne analyzy, atd’.),

- harmonogram vypracovania a schvalovania zavere¢nej spravy z monitorovania geologickych
faktorov zivotného prostredia,

- predpokladané finan¢né néklady.

Zhotovitel' projektu geologickej tlohy (monitorovanie geologickych faktorov zivotného
prostredia) a zhotovitel' geologickych prac (monitorovanie geologickych faktorov Zivotného
prostredia) moze byt ta istd fyzickd osoba podnikatel' alebo pravnickd osoba, ktord ma prislusné
geologické opravnenie.™

5. Ukoncenie realizdcie planu prdac
Zhotovitel’ planu prac uvedie pravdepodobnt dobu ukon&enia realizcie planu prac.'®

V navrhu planu prac sa uvedie predpokladany termin ukoncenia sandcie EZ s dérazom na
okolnosti, ktoré tento termin moézu ovplyvnit.

1%y § 9 zakona &. 409/2011 Z. z.



