

**Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zabezpečenie zhotoviteľa projektovej dokumentácie, pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods.
9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Kontaktné osoby :

a) Ing. Mária KASALOVÁ, ☎ 0960 327 540, e-mail: maria.kasalova@mod.gov.sk;

b) Pre veci

technické a obhliadku :

- Peter DOBRÍK (pre Martin a Ružomberok)

☎ 0960 412 335, 0903 920 114 e-mail : peter.dobrik@mil.sk

- Valéria GONDOVÁ (pre Martin a Ružomberok)

☎ 0960 412 328, e-mail : valeria.gondova@mil.sk

- Ing. Miroslav KYŠKA (pre Prešov)

☎ 0960 515 580, e-mail : miroslav.kyska@mil.sk

- Ing. Ladislav VARGA (pre Prešov)

☎ 0960 515 755, 0903 820 068, e-mail :

ladislav.varga@mil.sk

2. Predmet zákazky: „Martin, Ružomberok, Prešov - vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM“ – projektová dokumentácia, ev. zn. 55 90 036.

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71 22 10 00 – 3.

4. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

5. Miesto dodania:

- pre VÚ 1037 Martin a VÚ 1115 Ružomberok je Agentúra správy majetku MO SR, dp. Stred ul. ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica.
- pre VÚ 1007 Prešov je Agentúra správy majetku MO SR, dp. Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice.

6. Termín dodania: .

Projektová dokumentácia (ďalej : „PD“) okrem autorského dohľadu bude pre jednotlivých užívateľov dodávaná postupne a to pre :

- VÚ 1037 Martin : do 70 kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.

- VÚ 1115 Ružomberok: do 90 kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.

- VÚ 1007 Prešov: do 80 kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.

Začiatok realizácie PD je do 4 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

7. **Opis predmetu zákazky:** PD na vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM musí byť pre jednotlivých užívateľov spracovaná samostatne. Obstaranie dodávky dvojplášťovej nádrže NDN 22000 OPTIMUM LINE s kompletnou výbavou – typ KOMFORT (ďalej len : „kontajnerová nádrž PHM“) nie je súčasťou tohto projektu. Opis kontajnerovej nádrže PHM tvorí neoddeliteľnú **prílohu č. 1** k tejto výzve. Vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM je potrebné riešiť pre jednotlivých užívateľov nasledovne :

a) VÚ 1037 Martin :

Miesto výstavby : kasárne 4.československej brigády, Jilemnického 6,036 01Martin.

Pozemok je majetkovo právne vysporiadaný v užívaní MO SR, parcela č. 691/1 LV 52, katastrálne územie Záturčie.

Projekčne je potrebné riešiť:

- 1 ks osadenie kontajnerová nádrž PHM;
- V mieste bývalej PREFA garáže bude umiestnená dvojplášťová nádrž 22 m^3 : Pre osadenie záchytnej ocelevej jímky je potrebné vybudovať znížený betónový podklad stávajúcej komunikácie o rozmere $3 \times 3 = 9 \text{ m}^2$ KS 2112 pol.2500;
- medzi záchytnou vaňou a havarijnou nádržou bude potrebné vybudovať prepojujacie potrubie z polyetylénu KS 2112 pol.1710 v dĺžke 5 m;
- po osadení nového kontajnera o objeme 22 m^3 bude nutné vykonať úpravu v miestnosti obsluhy, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave KS 1230 pol. 9700 – čerpacie stanice, obostavaný priestor 21 m^3 . Ide o časť budovy č. 24.

b) VÚ 1115 Ružomberok

Miesto výstavby : Považské kasárne, Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok.

Pozemok a stavba v užívaní MO SR v súčasnosti sa rieši majetko právne vysporiadanie na základe spracovaného geometrického plánu. Pozemok je na parcele č. 5991, LV 16116, katastrálne územie Ružomberok.

Projekčne je potrebné riešiť:

- 1 ks osadenie kontajnerová nádrž PHM;
- pred začatím stavebných prác je potrebné realizovať vybúranie časti stávajúcej betónovej komunikácie, ktorá bude potrebná pre osadenie havarijnej nádrže v mieste stáčania o rozmere $12 \times 7,25 = 87, \text{m}^2$ – KS 2111 pol.2000;
- vybudovať monolitnú betónovú komunikáciu pod výdajný kontajner KS 2111 pol.240 o rozmeroch $12 \times 4 = 48 \text{ m}^2$;
- pre osadenie záchytnej ocelevej jímky je potrebné vybudovať znížený betónový podklad stávajúcej komunikácie o rozmeroch $3 \times 3 = 9 \text{ m}^2$ KS 2112 pol. 2500.

c) VÚ 1007 Prešov

Miesto výstavby : Dukelské kasárne, Lesík Delostrelcov 1, 080 01 Prešov.

Pozemok je majetkovo – právne vysporiadaný v prospech MO SR.

Projekčne je potrebné riešiť:

- odstránenie žulových kociek v priestore manipulačnej plochy, odstránenie plota a panelov v priestore osadenia havarijnej nádrže;
- vybudovanie odizolovanej manipulačnej plochy vhodnej pre pásovú techniku o výmere 50 m^2 s odkanalizovaním cez novovybudovaný odlučovač ropných produktov;
- manipulačná plocha bude prepojená na havarijnú nádrž (nová podzemná nádrž o objeme 11 m^3) cez novovybudovanú stláčaciu šachtu;

- vybudovanie napojenia spevnených plôch priľahlých komunikácii v nevyhnutnom rozsahu;
- realizácia elektrickej prípojky z jestvujúcej budovy č.15 k výdajnému a skladovaciemu kontajneru 22 m³, osadenie osvetlenia výdajného miesta;
- osadenie kontajnerovej nádrže PHM a jej napojenie na elektroinštaláciu vrátane odbornej prehliadky a odbornej skúšky.

Predmetom zmluvy bude:

- Zameranie skutkového stavu pre vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM
- Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby.
- Plán užívania verejnej práce (PUVP).
- Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
- Požiarnu bezpečnosť stavby (PO).
- Prevádzkový poriadok.
- Rozpočet a výkaz výmer.
- Inžinierska činnosť.
- Autorský dohľad.

Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie projektových prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (návrh zmluvy o dielo), ktoré sú súčasťou tejto výzvy.

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia

a) Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi :

- a) adresa verejného obstarávateľa (podľa bodu 7.2 tejto výzvy)
- b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania)
- c) označenie : **„súťaž - neotvárať“**

d) heslo : **„MT, RK, PO - osadenie kontajnerových nádrží PHM“- PD**

b) Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :

- poštou : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne (kuriér) : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku (II. Posch. – spisovňa, ☎ 0960 327 582)
Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

c) Lehota na predkladanie ponúk uplynie : dňa 13 .marca 2014 o 11,00 hod.

d) Otváranie obálok s ponukami : sa uskutoční dňa 13 .marca 2014 o 13,00 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Otváranie ponúk sa uskutoční na mieste : Agentúra správy majetku Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.

10.Vyhodnotenie ponúk

Predpokladaná cena zákazky je: **2 870,00 € vrátane DPH (2 391,66 € bez DPH).**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH (konečnú).

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

- a) Doklad o oprávnení podnikat' – poskytovať službu (súvisiacu s projektovaním stavieb v investičnej výstavbe) – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží aktuálny doklad, a to originál alebo jeho úradne overenú fotokópiu.
- b) Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: Komplexné architektonické a inžinierske služby alebo Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží fotokópiu dokladu s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené **v prílohe č. 2** tejto výzvy. **Uchádzač v rámci ponuky zmluvu nepredkladá !** zmluvu. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

13. Obsah ponuky:

- a) **doklady** podľa bodu 11. tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- b) **cenová ponuka** na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14. tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- c) **prehlásenie uchádzača**, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie predmetu zákazky uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uskutočnením PD (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, atď.). Cena bude uvedená v eurách.

Uchádzač musí spracovať cenovú ponuku podľa **prílohy č. 3 - špecifikácia projektový prác na vypracovanie cenovej časti ponuky - spôsob zostavenia ceny k tejto výzve.**

Ak, uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke !

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH (konečná).

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- a) Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Dorozumievanie medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude uskutočňovať elektronicky, emailom poštou.

- b) Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk.
- c) Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s obchodnými podmienkami (príloha č. 2 k výzve) a úspešnou ponukou. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží doklady požadované v bode 11. výzvy.
- d) Úspešnému uchádzačovi bude poskytnutá výkresová dokumentácia vo formáte dwg.
- e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak s rôznymi dôvodmi nedôjde k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.
- f) **Obhliadka :** záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka pre jednotlivých užívateľov sa uskutoční nasledovne :
 - VÚ 1037 Martin - zraz bude dňa 10. marca 2014 o 9,00 hod. pred vstupom do areálu kasární 4. československej brigády, Jilemnického 6, Martin.
 - VÚ 1115 Ružomberok - zraz bude dňa 05. marca 2014 o 9,00 hod. pred vstupom do areálu Považských kasární, Zarevúca 2 Ružomberok.
 - VÚ 1007 Prešov - zraz bude dňa 06. marca 2014 o 9,00 hod. pred vstupom do areálu Dukelských kasární, Lesík Delostrelcov 1, Prešov.
- h) Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

17. Dôvody zrušenia zadávania zákazky

- a) Nebola predložená ani jedna ponuka.
- b) Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy.
- c) Ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa.
- d) Zmenili sa okolnosti za, ktorých bola výzva zverejnená.

18. Prílohy:

- Č.1 - Opis kontajnerovej nádrže PHM – 4 listy
- Č.2 - Obchodné podmienky – vzor zmluvy o dielo – 11 listov
- Č.3 - Podklad na spracovanie cenovej ponuky (špecifikácia projektových prác na vypracovanie cenovej časti ponuky - spôsob zostavenia ceny) – 7 listov
- Č.4 - VÚ 1037 Martin – situácia umiestnenia stavby a miestnosť obsluhy čerpacej stanice – 2 listy
- Č.5- VÚ 1115 Ružomberok – situačný plán Považských kasární – Ružomberok a informatívna kópia z mapy pre katastr. územie Ružomberok – 2 listy
- Č.6- VÚ 1007 Prešov - situácia navrhovanej výstavby – 1 list
- Č.7 – prehlásenie uchádzača – 1 list

Ing. Viliam POLAKOVIČ
Riaditeľ

Opis kontajnerovej nádrže PHM

Dvojplášťová nádrž NDN 22000 OPTIMUM LINE s kompletnou výbavou – typ KOMFORT

Charakteristika nádrže:

Rozmery nádrže d x š x v mm 6.000 x 2.000 x 2.750 mm

Váha cca 4 280 kg.

Celkový objem nádrže 22.963 litrov - využiteľný 95% 21.870 litrov

Nádrž je dvojplášťová (STN 753415 čl. 3.3.) Netlaková (podľa STN 690012 – nepatrí medzi tlakové nádoby) obdĺžnikového pôdorysu. Je zvarená z oceleového plechu o hrúbke 5 mm ako vnútorný plášť a o sile 3 mm ako vonkajší plášť, akosti 11 373.1.

Vonkajší plášť plní funkciu havarijnej nádrže podľa ČSN 650201 či 3.24 a 7.2.6. Po obvode a ani na dne nádrže nie sú umiestnené žiadne prestupy, armatúry a výstupné otvory (STN 650201 čl. 5.10).

Indikácia tesnosti medziplášťového priestoru

Tesnosť medziplášťového priestoru je skúšaná u výrobcu. Rovnako dno nádrže je zdvojené a tvorí medziplášťový priestor kontinuálne spojený s medziplášťovým priestorom obvodových stien. Vzdialenosť vnútorného a vonkajšieho plášťa je cca 10 mm. Vnútorný aj vonkajší plášť je z oceleového plechu. Jednoplášťové veko nádrže je oceleového plechu hrúbky 3 mm a je krížovo vystužené. Na veku nádrže určenej na skladovanie horľavých kvapalín I. až IV. triedy nebezpečnosti sú umiestnené tieto armatúry a príslušenstvo:

- odkaľovacia armatúra Js 25,
- odvzdušňovacia armatúra Js 50 zakončená prírubou Js 50/6,
- zariadenie na meranie výšky hladiny horľavej kvapaliny v nádrži kontinuálne OCIO Standard,
- armatúra Js 80 určená pre plnenie nádrže s prírubou Js 80/6
- otvor 90 pre pripojenie zariadenia zabezpečujúce nádrž proti preplneniu alebo zariadenie pre signalizáciu maximálnej hladiny horľavej kvapaliny v nádrži

Povrchová úprava nádrže:

- vnútorný priestor konzervačný prostriedok KONKOR
- medziplášťový priestor konzervačný prostriedok KONKOR
- vonkajší povrch 1 x epoxidová základná farba, 1 x polyuretánový email Lankwitzer Lackfabrick, povrchová úprava RAL 7008 matnosť 30%.

Konštrukcia nádrže, použité materiály a povrchová úprava dovoľujú stanoviť životnosť nádrže na 20 rokov. Životnosť nádrže možno predĺžiť po vykonaní skúšok na tesnosť podľa technických podmienok na výrobu. Pre použitie nádrží po lehote životnosti je potrebné sa riadiť článkom 9.13. ČSN 753415 a STN 650201, príloha E.

Nádrž je vybavená nástupným rebríkom, nášľapnou plošinou a zábradlím.

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky nádrže NDN je :





1. v uzamykateľnej skrinke umiestnené **výdajné zariadenie typ CUBE MC 50**
 - výkon cca 70 l / min
 - digitálny prietokomer,
 - bezobslužný systém pre 50 užívateľov, prihlasovanie k odberu čipovým kľúčom evidencia dátumu, času, množstvo možnosť evidencie vozidla, možnosť presunu dát do počítača.
2. Doplnky ku nádrži **NDN 22000 KOMFORT** a k zariadeniu **CUBE MC 50**:
 - a) plniace čerpadlo typ NMF 130 s výkonom cca 450 litrov/min
 - b) softvér do PC spolu so základnou sadou čipových kľúčov v počte 20-tich kusov
 - c) jemný palivový filter s vodným separátorom 30 mikr. + prázdna kartuša na zimu
 - e) externá ihličková tlačiareň dokladov o tankovaní
 - f) navíjač hadice DN 25 s 8 metrovou hadicou a automatickou pištoľou
 - g) náhradná kartuša vodného separátora s jemným filtrom
 - h) dva kusy práškový hasiaci prístroj PG-6
3. Záchytná prejazdová manipulačná oceľová vaňa s vyberateľnými roštmi kompletne žiarovo zinkovaná rozmeru 2070 x 1000 mm a náhradná sorpčná rohož NTRF do záchytnej vane.
-Vaňa je vybavená špeciálnou sorpčnou rohožou zachytávajúca ropné látky a prepúšťajúca vodu
4. Oceľové zastrešenie manipulačnej plochy 6x6 m bez atiky

Súčasťou dodávky je aj dodávka elektroinštalácie, montáž revízia bez prípojky (revízia správa) a inštalácia technológie



ŽOOP PROJEKTANT	VYPRACOVATEL	KONTROLNÍK
ING. JAROSLAV BERKE	ING. JAROSLAV BERKE	ING. LUDMILA ŠKARLÍKOVÁ
		
MÍSTO STAVBY: SLOVENSKÁ REPUBLIKA INVESTOR: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY AKCIA:		
ČERPACIA STANICA PHM		
OSAHNUTÉ PRÍLOHY:		
1. PODROBNÝ		
2. DETALE		
3. VÝKRESY		
4. VÝKRESY		
5. VÝKRESY		
6. VÝKRESY		
7. VÝKRESY		
8. VÝKRESY		
9. VÝKRESY		
10. VÝKRESY		
11. VÝKRESY		
12. VÝKRESY		
13. VÝKRESY		
14. VÝKRESY		
15. VÝKRESY		
16. VÝKRESY		
17. VÝKRESY		
18. VÝKRESY		
19. VÝKRESY		
20. VÝKRESY		
21. VÝKRESY		
22. VÝKRESY		
23. VÝKRESY		
24. VÝKRESY		
25. VÝKRESY		
26. VÝKRESY		
27. VÝKRESY		
28. VÝKRESY		
29. VÝKRESY		
30. VÝKRESY		
31. VÝKRESY		
32. VÝKRESY		
33. VÝKRESY		
34. VÝKRESY		
35. VÝKRESY		
36. VÝKRESY		
37. VÝKRESY		
38. VÝKRESY		
39. VÝKRESY		
40. VÝKRESY		
41. VÝKRESY		
42. VÝKRESY		
43. VÝKRESY		
44. VÝKRESY		
45. VÝKRESY		
46. VÝKRESY		
47. VÝKRESY		
48. VÝKRESY		
49. VÝKRESY		
50. VÝKRESY		
51. VÝKRESY		
52. VÝKRESY		
53. VÝKRESY		
54. VÝKRESY		
55. VÝKRESY		
56. VÝKRESY		
57. VÝKRESY		
58. VÝKRESY		
59. VÝKRESY		
60. VÝKRESY		
61. VÝKRESY		
62. VÝKRESY		
63. VÝKRESY		
64. VÝKRESY		
65. VÝKRESY		
66. VÝKRESY		
67. VÝKRESY		
68. VÝKRESY		
69. VÝKRESY		
70. VÝKRESY		
71. VÝKRESY		
72. VÝKRESY		
73. VÝKRESY		
74. VÝKRESY		
75. VÝKRESY		
76. VÝKRESY		
77. VÝKRESY		
78. VÝKRESY		
79. VÝKRESY		
80. VÝKRESY		
81. VÝKRESY		
82. VÝKRESY		
83. VÝKRESY		
84. VÝKRESY		
85. VÝKRESY		
86. VÝKRESY		
87. VÝKRESY		
88. VÝKRESY		
89. VÝKRESY		
90. VÝKRESY		
91. VÝKRESY		
92. VÝKRESY		
93. VÝKRESY		
94. VÝKRESY		
95. VÝKRESY		
96. VÝKRESY		
97. VÝKRESY		
98. VÝKRESY		
99. VÝKRESY		
100. VÝKRESY		
101. VÝKRESY		
102. VÝKRESY		
103. VÝKRESY		
104. VÝKRESY		
105. VÝKRESY		
106. VÝKRESY		
107. VÝKRESY		
108. VÝKRESY		
109. VÝKRESY		
110. VÝKRESY		
111. VÝKRESY		
112. VÝKRESY		
113. VÝKRESY		
114. VÝKRESY		
115. VÝKRESY		
116. VÝKRESY		
117. VÝKRESY		
118. VÝKRESY		
119. VÝKRESY		
120. VÝKRESY		
121. VÝKRESY		
122. VÝKRESY		
123. VÝKRESY		
124. VÝKRESY		
125. VÝKRESY		
126. VÝKRESY		
127. VÝKRESY		
128. VÝKRESY		
129. VÝKRESY		
130. VÝKRESY		
131. VÝKRESY		

POHL'ADY



±0.000 = úroveň sítě stavební plochy

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVANÉ	KONTROLOVANÉ
ING. JAROSLAV REPKA	BARBARA PRAJE	ING. LUDMILA ŠMÁRKA
<i>[Signatures]</i>		
MESTO STAVBY: SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
INVESTOR: MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY		
MČA:		
ČERPACIA STANICA PHM		
OSAH:	Č. VÝK.:	Č. ZÁKAZNÍK:
POHL'ADY	0.1.1.6.	150/2013/100/1a

TR SO

Technická správa projektů a výkresů
IČ: 50 202 534, zapsaná v obchodním rejstříku

Všechny práva k architektuře zůstávají na tomto technickém projektu patří výhradně stavebnímu a zpracovatelské společnosti (TR SO) a.s.
Bez souhlasu této společnosti nesmí být tento technický projekt kopírován, rozmnožován a ne v žádném případě ho bez souhlasu

Zmluva o dielo č.
na zhotovenie dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti a autorského dohľadu, uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení : Ing. Viliam POLAKOVIČ – riaditeľ Agentúry správy majetku
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno :
Sídlo :
V zastúpení :
IČO :
IČO DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
Číslo telefónu a e-mail :
Register :
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.3 Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach :
a) zmluvných : Ing. Viliam POLAKOVIČ – riaditeľ Agentúry správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, ☎ 0960/327 510
b) technických : Ing. Miroslav JAVOR – riaditeľ odboru výstavby a rutinnejšie a štandardnej údržby, ☎ 0960 327 526, 0903 820 706.
c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií : Peter DOBRÍK (pre Martin a Ružomberok) ☎ 0960 412 335, 0903 920 114 e-mail : peter.dobrik@mil.sk a Ing. Miroslav KYŠKA (pre Prešov) ☎ 0960 515 580, e-mail : miroslav.kyska@mil.sk.
- 1.4 Za zhotoviteľa v procese zhotovenia diela vykonania služieb a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach :
a) zmluvných :
b) technických :
c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií :
- 1.5 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu : „**Martin, Ružomberok, Prešov - vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM**“, ev. zn. 55 90 036 zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie na realizáciu stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti a autorského dohľadu (ďalej len: „zmluva“), ktorá je výsledkom verejného obstarávania v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vypracuje a pre objednávateľa pre stavebnú akciu uvedenú v bode 1.4 tejto zmluvy vykoná dielo:
- 2.1.1 zameranie skutkového stavu v rozsahu pre spracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len : „PD“).
 - 2.1.2 vypracovanie kompletnej PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby (realizačný projekt) na vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM (ďalej len „stavby“) vrátane rozpočtu, plánu užívania verejnej práce (ďalej len: „PUVP“) a požiarnej ochrany stavby (ďalej len: „PO“) a plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len: „BOZP“).
 - 2.1.3 vykonanie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby tým, že zabezpečí súhlasné vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy za účelom vydania stavebného povolenia.
 - 2.1.4 vypracovanie prevádzkového poriadku a návodu na obsluhu a nakladanie s nebezpečným odpadom (ďalej len : „prevádzkový poriadok“).
 - 2.1.5 a vykonanie autorského dohľadu na výkon stavby podľa PD.
(ďalej len : „dielo“)
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že za predmet plnenia prevezme a zaplatí cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy.

Čl. III. Rozsah a obsah a spôsob plnenia predmetu zmluvy

- 3.1 Podkladom pre vykonanie diela je vymedzenie predmetu zákazky uvedené vo výzve verejného obstarávateľa č. ASM-320-15/2014 pri vyhlásení verejného obstarávania pre nasledovných užívateľov : vojenský útvar (ďalej len : „VÚ“) 1037 Martin; VÚ 1115 Ružomberok a VÚ 1007 Prešov.
- Technické údaje uvedené v vo výzve verejného obstarávateľa č. ASM-320-15/2014 je zhotoviteľ povinný si overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s objednávateľom.
- Pre každého užívateľa bude PD podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy spracovaná samostatne a autorský dohľad pre každého užívateľa vykonávaný samostatne.
- 3.2 PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby zhotoviteľ vypracuje v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu prác, podľa prílohy č.3 sadzobníka UNIKA 2013. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať PD pre každého užívateľa v šiestich vyhotoveniach v písomnej forme.
- Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach (paré č. 1 a 2), výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach (paré č. 3 až 6) pre každého užívateľa samostatne. V položkovom rozpočte a vo výkaze výmer budú zapracované aj odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.
- PD bude súčasne dodaná v troch vyhotoveniach na CD nosičoch v programe pdf , vrátane výkazu výmer. Rozpočet je zhotoviteľ povinný dodať v programe Microsoft Excel 5,0/95 bude na samostatnom CD nosiči v troch vyhotoveniach.
- Rozpočty musia byť spracované podľa objektivej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú rozpísané len položkovite a to v matematickom slede. Poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať. Jednotlivé položky v rozpočte musia obsahovať poradové číslo - kód v tvare TSKP , kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu, hmotnosť , suť v tonách. V prípade vlastných položiek bude určených minimálne päť prvých miest kódu v tvare TSKP položky

pre jej správne zatriedenie v cenníku.

Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

- 3.3 Zhotoviteľ vypracuje plán užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. tak, aby počas jej užívania stavby nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu – zhotoviteľ dodá objednávateľovi v troch vyhotoveniach.
- 3.4 Plán BOZP zhotoviteľ vypracuje podľa § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 a 5 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko - zhotoviteľ dodá objednávateľovi písomne v šiestich vyhotoveniach.
- 3.5 Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby zhotoviteľ zabezpečí v zmysle sadzobníka UNIKA 2013 - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností Zhotoviteľ je povinný zhotoviť PD v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami všetkých dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy ako aj vyjadrenia objednávateľa a ich prípadné pripomienky zapracuje do projektu. Všetky tieto doklady budú vložené vo výtlačku č. 1 v origináloch a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť PD. V ostatných výtlačkoch PD budú tieto vložené ako fotokópie. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje vykonávať aj inžiniersku činnosť počas realizácie stavby.
- 3.6 Prevádzkový poriadok vrátane návodu na obsluhu a nakladanie s nebezpečným odpadom bude dodaný v troch vyhotoveniach.
- 3.7 Autorský dohľad zhotoviteľa projektu bude vykonávaný v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA 2013. Súčasťou výkonu autorského dohľadu je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov Slovenským technickým normám (ďalej len : „STN“) podľa §12 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach.
- 3.8 Technické a kvalitatívne podmienky stavby navrhutej v PD musia zodpovedať platným STN, oborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby.
- 3.9 Pri spracovaní projektu stavby a v jeho zmenách zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Hlavný inžinier projektu stavby bude poverený na koordináciu dokumentácie z hľadiska BOZP.
- 3.10 V priebehu realizácie projektových prác bude povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona verejných prácach. Technické rady musia byť minimálne tri a to v úvode, jedenkrát v priebehu a v závere projektových prác. Zhotoviteľ bude na technických radách informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti PD a navrhovanej koncepcii riešenia. Technické rady môže v prípade potreby zvolať aj objednávateľ. Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým termínom jej konania, ktorú zhotoviteľ zašle na príslušnú korešpondenčnú adresu uvedenú v bode 4.4 tejto zmluvy. Objednávateľ pozvánku zašle na adresu :
Pokiaľ v priebehu spracovania projektových prác budú mať uzavreté dohody objednávateľa a zhotoviteľa vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v nadväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými

- prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.
- 3.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou a dodržať pri jeho vykonaní príslušné technické a právne normy.
- 3.12 V prípade nejasností v projektovej dokumentácii, je osoba vykonávajúca autorský dozor povinná spolupracovať s osobou zabezpečujúcou technický dozor za účelom vysvetlenia nejasností, alebo odstránenia väd diela alebo vykonaných činností.
- 3.13 V prípade komplikácií pri výkone realizačných prác je pracovník vykonávajúci autorský dohľad povinný dodať svoje stanovisko objednávateľovi bezodkladne písomne na príslušnú korešpondenčnú adresu uvedenú v bode 4.4 tejto zmluvy do sedem kalendárnych dní od doby, kedy sa o nich dozvedel, alebo kedy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti o nich mohol dozvedieť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pracovník poverený výkonom autorského dohľadu sa zaväzuje, že sa bude zúčastňovať kontrolných dní stavby, ktoré bude organizovať objednávateľ samostatnou pozvánkou.
- 3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v PD nebudú uvádzané údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa § 34 odsekov 2 a 3 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.
- 3.15 Bod 3.14 tejto zmluvy sa nevzťahuje na kontajnerovú nádrž , nakoľko dvojplášťová nádrž NDN 22000 OPTIMUM LINE s kompletnou výbavou – typ KOMFORT bola obstaraná samostatne.

Čl. IV. Čas a miesto plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vypracuje a dodá v plnom rozsahu podľa tejto zmluvy v nasledovne:
- 4.1.1 Začiatok realizácie PD: do 4 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 4.1.2 Dodanie časti diela podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy pre VÚ 1037 Martin : do **70** kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.
- 4.1.3 Dodanie časti diela podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy pre VÚ 1115 Ružomberok: do **90** kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.
- 4.1.4 Dodanie časti diela podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy pre VÚ 1007 Prešov: do **80** kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.
- 4.1.5 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať počas realizácie stavby, až do termínu jej riadneho ukončenia.
- 4.2 Dielo podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4 dodané v lehotách podľa bodu 4.1.2 až 4.1.4 tejto zmluvy je splnené až jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie doručenie diela na miesto dodania uvedené v bode 4.4 tejto zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s výkonom inžinierskej činnosti, pokiaľ si dotknuté orgány vyžadujú doplňujúce riešenie PD a do času doplnenia PD správne konanie prerušia. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, pokiaľ sú podľa zákona o správnom konaní v omeškaní dotknuté orgány, ktorých vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia sú pre stavebné konanie nevyhnutné a ktoré zhotoviteľ nemôže iným spôsobom zabezpečiť.
- 4.4 Korešpondenčné adresy a miesto dodania PD :
- 4.4.1 pre VÚ 1037 Martin a VÚ 1115 Ružomberok je Agentúra správy majetku MO SR, dp. Stred ul. ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica.
- 4.4.2 pre VÚ 1007 Prešov je Agentúra správy majetku MO SR, dp. Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice.
- 4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že stanovisko k riadne vypracovanému a dodanému dielu odošle zhotoviteľovi do 15 kalendárnych dní od jeho odovzdania objednávateľovi.

Čl. V. Cena

- 5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinová sadzba po jednotlivých kategóriách je vynásobená počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
- 5.3 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za projektové práce pre VÚ 1036 Martin nasledovne:
- 5.3.1 Cena za zameranie skutkového stavu
v rozsahu pre spracovanie PD €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.3.2 Cena PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby
vrátane PUV, PO a BOZP bez DPH €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.3.3 Cena za inžiniersku činnosť k PD bez DPH €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.3.4 Cena za prevádzkové poriadky bez DPH €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.3.5 Cena za autorský dohľad bez DPH €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.3.6 **Cena za PD celkom bez DPH** €
DPH 20% spolu €
Cena za PD celkom vrátane DPH €

Slovom:

Špecifikácia projektových prác pre VÚ 1036 Martin tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto zmluvy.

- 5.4 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za projektové práce pre VÚ 1115 Ružomberok nasledovne:
- 5.4.1 Cena za zameranie skutkového stavu
v rozsahu pre spracovanie PD €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.4.2 Cena PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby
vrátane PUV, PO a BOZP bez DPH €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.4.3 Cena za inžiniersku činnosť k PD bez DPH €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.4.4 Cena za prevádzkové poriadky bez DPH €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €
- 5.4.5 Cena za autorský dohľad bez DPH €
DPH 20% €
Cena spolu s DPH €

5.4.6 Cena za PD celkom bez DPH	 €
DPH 20% spolu	 €
Cena za PD celkom vrátane DPH	 €

Slovom:

Špecifikácia projektový prác pre 1115 Ružomberok tvorí neoddeliteľné prílohu č.2 tejto zmluvy.

- 5.5 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za projektové práce pre VÚ 1007 Prešov nasledovne:

5.5.1 Cena za zameranie skutkového stavu v rozsahu pre spracovanie PD	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.2 Cena PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.3 Cena za inžiniersku činnosť k PD bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.4 Cena za prevádzkové poriadky bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.5 Cena za autorský dohľad bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.6 Cena za PD celkom bez DPH	 €
DPH 20% spolu	 €
Cena za PD celkom vrátane DPH	 €

Slovom:

Špecifikácia projektový prác pre VÚ 1007 Prešov tvorí neoddeliteľné prílohu č.3 tejto zmluvy.

- 5.6 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za projektové práce pre VÚ 1036 Martin, VÚ 1007 Prešov a 1115 Ružomberok nasledovne:

5.6.1 Cena za zameranie skutkového stavu v rozsahu pre spracovanie PD	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.6.2 Cena PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.6.3 Cena za inžiniersku činnosť k PD bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.6.4 Cena za prevádzkové poriadky bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €

5.6.5 Cena za autorský dohľad bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.6.6 Cena za PD celkom bez DPH	 €
DPH 20% spolu	 €
Cena za PD celkom vrátane DPH	 €

Slovom:

- 5.7 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie, bude vykonanie týchto prác navyše riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Pre taký druh navyše prác, ktorý nebol ocenený v pôvodnej cenovej ponuke musí zhotoviteľ výšku ceny dohodnúť s objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať a s tým spojené prekročenie ceny formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 5.8 Cenu diela dohodnutú v zmluve bude možné po dohode s objednávateľom meniť len v prípade legislatívnych zmien (zmena všeobecne záväzných právnych predpisov), ktoré majú dopad na tvorbu ceny, napr. zmena sadzby DPH a to písomným dodatkom k tejto zmluve v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

Čl. VI. Platobné podmienky, fakturácia

- 6.1 Podkladom pre úhradu ceny za dielo uvedené v bodoch 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy bude faktúra vystavená a doručená zhotoviteľom po splnení príslušnej časti diela v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy a po vydaní súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa. Toto súhlasné stanovisko je zhotoviteľ povinný priložiť k faktúre.
- 6.2 Súčasťou riadne vystavenej faktúry za vykonanie autorského dohľadu bude tvoriť potvrdenie stavebného dozora alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone autorského dohľadu na realizácii diela.
- 6.3 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a to do 15 dní odo dňa dodania príslušnej časti diela. Faktúra bude okrem povinných údajov uvedených v § 74 ods. 1 tohto zákona obsahovať minimálne tieto údaje:
- 6.3.1 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
 - 6.3.2 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
 - 6.3.3 číslo zmluvy,
 - 6.3.4 číslo faktúry resp. daňového dokladu,
 - 6.3.5 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 - 6.3.6 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
 - 6.3.7 odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - 6.3.8 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - 6.3.9 prípadne iné identifikačné údaje.
- Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch.
- 6.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

- 6.5 Zhotoviteľ predloží samostatnú faktúru za autorský dohľad v každom VÚ ku dňu riadneho vykonania a odovzdania stavby. Faktúry doručí na príslušnú korešpondenčnú adresu uvedenú v bode 4.4 tejto zmluvy.

Čl. VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná riadne a včas podľa podmienok stanovených touto zmluvou.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá, ak boli spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a nedodržaním platných právnych a technických noriem.
- 7.3 Záručná doba za PD je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi.
- 7.4 Ak bude mať dielo vady, je zhotoviteľ povinný ich na vlastné náklady odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto vady odstrániť do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom. Objednávateľ reklamáciu uplatní písomne na adrese:
.....
- 7.5 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a zánik zmluvy

- 8.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v zmluvne dohodnutej lehote podľa Čl. IV. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej časti predmetu zmluvy, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania až do jeho prevzatia objednávateľom.
- 8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela v lehote podľa bodu 7.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny príslušnej časti diela, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 8.4 V prípade ak cena časti stavebných prác uskutočnenej podľa PD podľa bodov 5.3.6, 5.4.6 a 5.5.6 presiahne 5 % v dôsledku nesúladu PD a výkazu výmer, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 10 % z príslušnej časti ceny uvedenej v bodoch 5.3.6, 5.4.6 a 5.5.6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality a bezpečnosti diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením.
- 8.5 Ak dôjde k zániku zmluvy na základe dohody zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce vykonané ku dňu zániku zmluvy vo výške zodpovedajúcej príslušnému percentuálnemu podielu z celkovej dohodnutej ceny resp. príslušnej časti predmetu zmluvy podľa rozsahu vykonaných prác na predmete plnenia.
- 8.6 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.
- 8.7 Za podstatné porušenie zmluvy na strane zhotoviteľa sa považuje porušenie povinnosti postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou nedodržanie príslušných technických a právnych noriem, ktoré sa na dielo vzťahujú.
- 8.8 Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v tejto zmluve, alebo v zákone. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy

odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú nasledujúcim dňom odo dňa prevzatia oznámenia o odstúpení, alebo nasledujúcim dňom, kedy sa zásielka vrátila ako nedoručená.

- 8.9 Dohodnuté úroky z omeškania a zmluvné pokuty uhradí povinná strana, strane oprávnenej do 30 kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia. Výška zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zaplatiť náhradu škody, ktorá druhej zmluvnej strane vznikne.

Čl. IX. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

- 9.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním objednávateľovi.
- 9.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 9.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. X. Rozhodcovská doložka

- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú budú prerokované a rozhodnuté v rozhodcovskom konaní.
- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť všetky ich spory, najmä na zmluvnom základe ale aj na inom právnom základe, napr. spory z náhrady škody, bezdôvodného obohatenia a pod.
- 10.3 Zmluvným základom sporov bude najmä, nie však výlučne táto zmluva.
- 10.4 Na základe tejto rozhodcovskej doložky možno riešiť všetky spory medzi zmluvnými stranami s výnimkou tých pri ktorých je to zo zákona vylúčené.
- 10.5 Na základe tejto rozhodcovskej doložky môže byť v rozhodcovskom konaní rozhodnuté o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva; ako aj o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je.
- 10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť a rozhodovať spory pred Rozhodcovským súdom pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o. zriadenom pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o. IČO: 36 414 603 (ďalej len "Rozhodcovský súd"), v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaným Rozhodcovským súdom, podľa slovenského právneho poriadku a podľa rokovacieho poriadku a štatútu Rozhodcovského súdu.
- 10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona o rozhodcovskom konaní, a že sa podrobujú rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre ne konečné, záväzné a vykonateľné.
- 10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že táto rozhodcovská doložka nebráni Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky – objednávateľom podaniu žaloby na všeobecný súd, ak do dňa začatia konania na všeobecnom súde nebolo v tej istej veci začaté rozhodcovské konanie. Zmluvné strany netrvajú, pre prípad, že sa začne konanie na všeobecnom súde, na tejto rozhodcovskej doložke. V prípade súčasného podania návrhov na začatie konania na všeobecnom súde zo strany Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky – objednávateľom a na Rozhodcovskom súde zo strany zhotoviteľa, v tej istej veci, zmluvné strany trvajú na prerokovaní veci na všeobecnom súde.

Čl. XI. Dohoda o licencií a práva k autorskému dielu

- 11.1 Zhotoviteľ touto zmluvou v zmysle § 40 a nasl. Autorského zákona udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie autorského diela (projektovej dokumentácie) v rozsahu uvedenom v tomto článku zmluvy.. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi túto licenciu bezodplatne.
- 11.2 Objednávateľ je oprávnený na použitie projektovej dokumentácie vytvorenej podľa tejto zmluvy na území Slovenskej republiky bez časového obmedzenia na účely realizácie stavebnej akcie „Martin, Ružomberok, Prešov - vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM“ a to najmä:
- a) použiť a používať projektovú dokumentáciu alebo jej časti
 - b) právo vyhotovovať rozmnoženiny projektovej dokumentácie alebo jej častí,
 - c) právo na verejné rozširovanie projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženín predajom, vypožičaním alebo akoukoľvek inou formou rozširovania alebo prevodu vlastníctva k projektovej dokumentácie,
 - d) právo na verejný prenos projektovej dokumentácie vrátane prenosu prostredníctvom internetu a iných elektronických komunikačných sietí a mobilných zariadení,
 - e) právo naložiť s projektovou dokumentáciou akýmkoľvek iným spôsobom, ktoré prislúcha zhotoviteľovi v zmysle ustanovení autorského zákona a ktoré je možné zmluvne previesť na tretiu osobu.
- 11.3 Objednávateľ je oprávnený začať s použitím projektovej dokumentácie kedykoľvek počas trvania ochrany práv zhotoviteľa, spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu autorského diela a s ohľadom na dobré meno zhotoviteľa.
- 11.4 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou oprávnenou užívať projektovú dokumentáciu je objednávateľ. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že nebude sám projektovú dokumentáciu používať, ani neumožní ich používanie tretím osobám a neposkytne tretím osobám rovnaké diela za účelom výroby alebo verejného šírenia iného diela s rovnakým zameraním. Ďalej sa zaväzuje, že neprevedie práva udelené touto zmluvou objednávateľovi na tretiu osobu.
- 11.5 Zhotoviteľ touto zmluvou dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie sublicencie (prevod oprávnení k projektovej dokumentácii nadobudnutých touto zmluvou na tretiu osobu), a to či už v celosti alebo len jednotlivých čiastkových oprávnení.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje autorsko - právne vysporiadať všetky diela alebo výkony autorov, ktoré použije pri/na vytvorení projektovej dokumentácie tak, aby rozsah práv, k predmetným dielam prevedených na zhotoviteľa nebol menší ako rozsah práv prevádzaných na objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 12.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :

Príloha č. 1 - Špecifikácia projektový prác pre VÚ 1036 Martin tvorí neoddeliteľné prílohu č.1 tejto zmluvy.

Príloha č. 2 - Špecifikácia projektový prác pre 1115 Ružomberok tvorí neoddeliteľné prílohu č.2 tejto zmluvy.

Príloha č. 3 - Špecifikácia projektový prác pre VÚ 1007 Prešov tvorí neoddeliteľné prílohu č.3 tejto zmluvy.

V Bratislave dňa

V dňa

Za objednávateľ

Ing. Viliam POLAKOVIČ

riaditeľ Agentúry správy majetku

Za zhotoviteľa

Príloha k Zmluve o dielo č.

(Bude doplnená cenová ponuka úspešného uchádzača)

Poznámka : pri predložení cenovej ponuky uchádzať zmluvu nepredkladá !

Špecifikácia projektový prác na vypracovanie cenovej časti ponuky - spôsob zostavenia ceny:

Cena bude spracovaná uvedením množstva hodnôt potrebných na vykonávanie prác, tak že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách budú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonných fázach inžiniersko-projektových činností.

Cenová časť ponuky bude uchádzačom zostavená a predložená nasledovne :

VÚ 1036 Martin***Cena za zameranie skutkového stavu v rozsahu pre spracovanie PD :***

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH : €

DPH20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP:

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH : €

DPH20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za inžiniersku činnosť k PD:

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH : €

DPH20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za prevádzkový poriadok:

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za autorský dohľad :

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Celková cena za PD pre VÚ 1037 Martin:**Cena bez DPH :..... €****DPH20 %.....€****Cena vrátane DPH€**

Slovom:

VÚ 1115 Ružomberok

Cena za zameranie skutkového stavu v rozsahu pre spracovanie PD :

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP:

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za inžiniersku činnosť k PD:

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za prevádzkový poriadok:

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €
DPH20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Cena za autorský dohľad :

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €
DPH20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Celková cena za PD pre VÚ 1115 Ružomberok :

Cena bez DPH :..... €
DPH20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Slovom:

VÚ 1007 Prešov

Cena za zameranie skutkového stavu v rozsahu pre spracovanie PD :

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP:

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za inžiniersku činnosť k PD:

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za prevádzkový poriadok:

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za autorský dohľad :

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Celková cena za PD pre VÚ 1007 Prešov :

Cena bez DPH :..... €

DPH20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Slovom:

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA CENY

(za projektové práce pre VÚ 1036 Martin, VÚ 1007 Prešov a VÚ 1115 Ružomberok)

Celková cena za zameranie skutkového stavu	
v rozsahu pre spracovanie PD	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €

Celková cena PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby	
vrátane PUVP, PO a BOZP bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €

Celková cena za inžiniersku činnosť k PD bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €

Celková cena za prevádzkové poriadky bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €


Celková cena za autorský dohľad bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €


Celková cena za PD celkom bez DPH	 €
DPH 20% spolu	 €
Cena za PD e celkom vrátane DPH	 €

Slovom:

VÚ 1037 Martin

SITUÁCIA –
UMIESTNENIE STAVBY






MESTNOST' OBILNY OBRABOVACI STAVICE

VÚ 1115 Ružomberok


Vojenský útvar 1115
Ružomberok

SITUÁČNÝ PLÁN
POVAŽSKÝCH KASÁRNI-RUŽOMBEROK




Vytváření cest kulturního prostředí

Okres: Ružomberok
Obec: RUŽOMBEROK
Katastrálne územie: Ružomberok



VÚ 1007 Prešov

Situácia navrhovanej výstavby – Duklianske kasárne



Prehlásenie uchádzača

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.p. ASM-320-15/2014 zo dňa 27.02. 2014 na predmet zákazky : „Martin, Ružomberok, Prešov - vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM“ – projektová dokumentácia, ev. zn. 55 90 036.

Kontaktné údaje ☎

e-mail

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)