

**Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zabezpečenie zhotoviteľa projektovej dokumentácie
pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Kontaktné osoby:

Pre veci organizačné: Ing. Tatiana TURÁKOVÁ, tel.: 0960/327 545, tatiana.turakova@mil.sk

Pre veci technické : Ing. Vlasta SADLOŇOVÁ, 0960/327 522, vlasta.sadlonova@mil.sk

Ján HAŇO, 0960/327 558, e-mail: jan.hano@mod.gov.sk

Fax: 0960/317 767

2. Predmet zákazky: „Nitra VÚ 4405, Nitra VÚ 1046, Topoľčany VÚ 2206 - vybudovanie manipulačných plôch pre osadenie kontajnerových nádrží PHM“, ev. zn. 55 90 036

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71 22 10 00 – 3.

4. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

5. Miesto dodania:

Poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Osobne alebo kuriérom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

6. Termín dodania: .

Projektová dokumentácia (ďalej len: „PD“) okrem autorského dohľadu bude pre jednotlivých užívateľov dodaná nasledovne :

- VÚ 4405 Nitra: do 70 kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.
- VÚ 1046 Nitra: do 70 kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.
- VÚ 2206 Topoľčany: do 70 kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.

Začiatok realizácie PD je do 4 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

7. Opis predmetu zákazky: PD na vybudovanie manipulačných plôch pre umiestnenie a osadenie kontajnerových nádrží PHM musí byť pre jednotlivých užívateľov spracovaná samostatne.

Obstaranie dodávky dvojplášťovej nádrže NDN 22000 OPTIMUM LINE s kompletnou výbavou – typ KOMFORT (ďalej len : „kontajnerová nádrž PHM“) nie je súčasťou tohto projektu. Opis kontajnerovej nádrže PHM tvorí neoddeliteľnú **prílohu č. 1** k tejto výzve.

Vybudovanie manipulačných plôch pre umiestnenie a osadenie kontajnerových nádrží PHM je

potrebné riešiť pre jednotlivých užívateľov nasledovne :

a) VÚ 4405 Nitra:

Miesto výstavby : Kasárne Obrancov mieru - Zobor, Jelenecká ul., 949 01 Nitra.

Pozemok je majetkovo právne vysporiadaný v užívaní MO SR, z hľadiska územnoplánovacej charakteristiky nedôjde k stretu záujmov.

Projekčne je potrebné riešiť:

Kontajnerové skladovacie nádrže 2 ks o objeme 22 m³ bez prestrešenia umiestniť pod jestvujúci prístrešok na jestvujúcu komunikáciu. U jestvujúceho zastrešenia výdajného miesta obnoviť nátery v celom rozsahu. K tomu je potrebné vybudovať prípojky NN a kontajnerové skladovacie nádrže napojiť na uzemnenie. Vymeniť strešný plášť z pozinkovaného plechu zastrešenia výdajných miest. Vymeniť svietidlá vo výdajnom priestore, realizovať nátery konštrukcie prístrešku.

- Úprava podkladovej plochy do roviny podľa požiadaviek dodávateľa skladovacieho kontajnera,
- **Osadenie 2 ks skladovacích kontajnerov na PHM o objeme 22 m³, osadenie 2 ks prejazdnych záchytných oceľových vaní zabezpečí dodávateľ kontajnerov.**

PSV práce:

- Výmena klampiarskych konštrukcií (2 ks žľaby á 17 bm, rozvinutá šírka 1000 mm, 4 ks zvody d=100 mm, dĺžky 4bm,
- Výmena strešného plášťa z pozinkovaného trapézového plechu o rozmere 20000x17000 mm,
- Z budovy „Výdajne PHM“ navrhnuť prípojky NN (cca 45 m); v rozvodnej skrinke navrhnuť osadenie istiacich prvkov podľa výkr. č. D.1.1.1; každá kontajnerová skladovacia nádrž bude mať samostatnú prípojku NN vedenú po oceľovej konštrukcii v chráničkách až k miestu napojenia,
- Výmena 20 ks svietidiel,
- Kontajnerové skladovacie nádrže napojiť na uzemňovaciu sústavu,
- Nátery oceľových konštrukcií prístreška výdajne PHM
- Vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektroinštalácie a uzemňovacej sústavy.

b) VÚ 1046 Nitra

Miesto výstavby : Krškanské kasárne Nitra, Novozámocká 1, 949 01 Nitra.

Pozemok je majetkovo právne vysporiadaný v užívaní MO SR, z hľadiska územnoplánovacej charakteristiky nedôjde k stretu záujmov.

Projekčne je potrebné riešiť:

Kontajnerovú skladovaciu nádrž 1 ks o objeme 22 m² bez prestrešenia umiestniť pod jestvujúci prístrešok na jestvujúcu komunikáciu. K tomu je potrebné vybudovať el.prípojku a uzemnenie. Lokálne opraviť strešný plášť z pozinkovaného plechu zastrešenia výdajných miest. Vymeniť svietidlá vo výdajnom priestore, realizovať nátery konštrukcie prístrešku.

HSV práce:

- Úprava podkladovej plochy do roviny podľa požiadaviek dodávateľa skladovacieho kontajnera,
- **Osadenie 1 ks skladovacieho kontajnera na PHM o objeme 22 m³, osadenie 1 ks prejazdnej záchytnéj oceľovej vane zabezpečí dodávateľ kontajnerov,**
- Opraviť strešný plášť z pozinkovaného trapézového plechu o rozmere 20000x17000 mm,
- Rezanie komunikácie prepojenie na havarijnú nádrž cca 17 bm,
- Do komunikácie vlažiť žľaby cca 15 bm na odvod prípadne uniknutých ropných

látok.

PSV práce:

- Z budovy č. 114 (výdajne PHM) navrhnuť prípojku NN (cca 15m); v rozvodnej skrinke navrhnuť osadenie istiacich prvkov podľa výkresu č. D.1.1.1;
- Kontajnerovú skladovaciu nádrž napojiť na uzemňovaciu sústavu,
- Výmena elektroinštalácie vo výdajnom priestore vrátane 20 ks svietidiel,
- Nátery ocelej konštrukcie prístrešku PHM,
- Osadenie cca 15 bm žľabov (navrhnuť pre ťažkú pásovú techniku),
- Od žľabov navrhnuť kanalizačné rozvody cca 6 bm a prepojiť ich do zbernej nádrže,
- Vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektroinštalácie a uzemňovacej sústavy.

c) VÚ 2206 Topoľčany

Miesto výstavby : Jaselské kasárne, Továrnická ul., Topoľčany.

Pozemok a stavba je vo vlastníctve SR, v správe MO SR. Katastrálne územie Topoľčany.

Projekčne je potrebné riešiť:

Kontajnerovú skladovaciu nádrž 1 ks o objeme 22 m² bez prestrešenia umiestniť pod jestvujúci prístrešok na jestvujúcu komunikáciu. U jestvujúceho zastrešenia výdajného miesta obnoviť nátery v celom rozsahu.

HSV práce:

- Demontovať plechové skrinky 4 ks, v ktorých boli pôvodné výdajne PHM,
- Odstrániť betónové pätky bývalého výdajného miesta nad úrovňou stredového ostrovčeka,
- Šachty zaliat' betónom,
- Povrch komunikácie pod kontajnerom a na výdajnom mieste ofrézovať /(8x3,5m)-2x/+6x1,5m,
- Povrch komunikácie a stredového ostrovčeka opatriť náterom /(8x3,5m)-2x/+6x1,5m,
- **osadenie 1 ks skladovacieho kontajnera na PHM o objeme 22m³, osadenie 1ks prejazdnej záchytnéj ocelej vane zabezpečí dodávateľ kontajnera.**

PSV práce:

- demontáž jestvujúcich starých potrubí v šachtách na stredovom ostrovčeku,
- vybudovať novú prípojku elektroinštalácie cca 15 bm pre kontajner, výdajný stojan vrátane nového rozvádzača elektroinštalácie; v rozvádzači elektroinštalácie riešiť istiace a ovládacie prvky kontajnera, výdajného stojana; pri navrhovaní prípojky NN dodržať podmienky uvedené na výkr. č. D.1.1.1.,
- kontajner napojiť na uzemňovaciu sústavu prístrešku,
- vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektroinštalácie a uzemňovacej sústavy,
- nátery oceľových konštrukcií prístrešku výdajne PHM (cca 360 m²).

Predmetom zmluvy bude:

- Zameranie skutkového stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentácie,
- Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby,
- Plán užívania verejnej práce (PUVP),
- Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP),
- Požiarnu bezpečnosť stavby (PO),
- Prevádzkový poriadok,
- Rozpočet a výkaz výmer,

- Inžinierska činnosť,
- Autorský dohľad.

Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie projektových prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (návrh zmluvy o dielo), ktoré sú súčasťou tejto výzvy.

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia

- a) Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi :
- a) adresa verejného obstarávateľa (podľa bodu 7.2 tejto výzvy)
 - b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
 - c) označenie : **„súťaž - neotvárať“**

d) heslo : **„Nitra VÚ 4405, Nitra VÚ 1046, Topoľčany VÚ 2206 - vybudovanie manipulačných plôch pre osadenie kontajnerových nádrží PHM“, ev. zn. 55 90 036**

- b) Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :

- poštou : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne (kuriér) : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku (II. Posch. – spisovňa, ☎ 0960 327 582)
Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

c) Lehota na predkladanie ponúk uplynie : **dňa 27.augusta 2014 o 11,00 hod.**

d) **Otváranie obálok s ponukami** : sa uskutoční dňa 27.augusta 2014 o 11,15 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Otváranie ponúk sa uskutoční na mieste : Agentúra správy majetku Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.

10. Vyhodnotenie ponúk

Predpokladaná cena zákazky je: **3.500,- € vrátane DPH.**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH (konečnú).

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

- a) Doklad o oprávnení podnikat' – poskytovať službu (súvisiacu s projektovaním stavieb v investičnej výstavbe) – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. **Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží aktuálny doklad, a to originál alebo jeho úradne overenú fotokópiu.**
- b) Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: Komplexné

architektonické a inžinierske služby alebo Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží fotokópiu dokladu s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené **v prílohe č. 2** tejto výzvy. **Uchádzač v rámci ponuky zmluvu nepredkladá !** zmluvu. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

13. Obsah ponuky:

- a) **doklady** podľa bodu 11. tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- b) **cenová ponuka** na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14. tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- c) **prehlásenie uchádzača**, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie predmetu zákazky uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uskutočnením PD (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, atď.). Cena bude uvedená v eurách.

Uchádzač musí spracovať cenovú ponuku podľa **prílohy č. 3 - špecifikácia projektových prác na vypracovanie cenovej časti ponuky - spôsob zostavenia ceny k tejto výzve.**

Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke! Jeho ponuková cena bez DPH bude považovaná za cenu konečnú a tak bude zaradená do vyhodnotenia.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- a) Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Dorozumievanie medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude uskutočňovať elektronicky, emailom, poštou.
- b) Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk.
- c) Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s obchodnými podmienkami (príloha č. 2 k výzve) a úspešnou ponukou. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží doklady požadované v bode 11.výzvy.
- d) Úspešnému uchádzačovi bude poskytnutá výkresová dokumentácia vo formáte dwg pre dvojplášťovú nádrž NDN 22 000 OPTIMUM LINE s kompletnou výbavou typ KOMFORT.
- e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak s rôznych dôvodov nedôjde k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.
- f) **Obhliadka** : záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka navrhovaného miesta vybudovania manipulačnej plochy pre osadenie kontajnerových nádrží PHM pre uchádzačov sa uskutoční nasledovne :

- **VÚ 4405 Nitra** - dňa **20.08.2014 o 8,30 hod.** zraz účastníkov bude pred vstupom do areálu Kasární Obrancov mieru – Zobor,
- **VÚ 1046 Nitra** - dňa **20.08.2014 o 10,45 hod.** zraz účastníkov bude pred vstupom do areálu Krškanských kasární,
- **VÚ 2206 Topoľčany** - dňa **20.08.2014 o 12,30 hod.** zraz účastníkov bude pred vstupom do areálu Jaselských kasární.

Za verejného obstarávateľa sa obhliadky zúčastnia:

Ing. Vlasta SADLOŇOVÁ 0960/327 522, p. Ján HAŇO Kontakt: tel. 0960/327 558.

- h)** Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

17. Dôvody zrušenia zadávania zákazky

- a)** Nebola predložená ani jedna ponuka.
- b)** Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy.
- c)** Ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa.
- d)** Zmenili sa okolnosti za ktorých bola výzva zverejnená.
- e)** Bola predložená len jedna ponuka.

18. Prílohy:

- č.1 - Opis kontajnerovej nádrže PHM a výkresy č. D1.1.1, D.1.1.2, D1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5 - 5 listov
- č.2 - Obchodné podmienky – vzor zmluvy o dielo – 11 listov
- č.3 - Podklad na spracovanie cenovej ponuky (špecifikácia projektových prác na vypracovanie cenovej časti ponuky - spôsob zostavenia ceny) – 7 listov
- č.4 - VÚ 4405 Nitra – situácia umiestnenia stavby – 1 list
- č.5 - VÚ 1046 Nitra – situácia umiestnenia stavby – 1 list
- č.6 - VÚ 2206 Topoľčany – situácia umiestnenia stavby – 1 list
- č.7 - prehlásenie uchádzača – 1 list

Ing. Viliam POLAKOVIČ
Riaditeľ

Opis kontajnerovej nádrže PHM

**Dvojplášťová nádrž NDN 22000 OPTIMUM LINE s kompletnou výbavou
– typ KOMFORT**

Charakteristika nádrže:

Rozmery nádrže d x š x v mm 6.000 x 2.000 x 2.750 mm

Váha cca 4 280 kg.

Celkový objem nádrže 22.963 litrov - využiteľný 95% 21.870 litrov

Nádrž je dvojplášťová (STN 753415 čl. 3.3.) Netlaková (podľa STN 690012 – nepatrí medzi tlakové nádoby) obdĺžnikového pôdorysu. Je zvarená z oceleového plechu o hrúbke 5 mm ako vnútorný plášť a o sile 3 mm ako vonkajší plášť, akosti 11 373.1.

Vonkajší plášť plní funkciu havarijnej nádrže podľa ČSN 650201 či 3.24 a 7.2.6. Po obvode a ani na dne nádrže nie sú umiestnené žiadne prestupy, armatúry a výstupné otvory (STN 650201 čl. 5.10).

Indikácia tesnosti medziplášťového priestoru

Tesnosť medziplášťového priestoru je skúšaná u výrobcu. Rovnako dno nádrže je zdvojené a tvorí medziplášťový priestor kontinuálne spojený s medziplášťovým priestorom obvodových stien. Vzdialenosť vnútorného a vonkajšieho plášťa je cca 10 mm. Vnútorný aj vonkajší plášť je z oceleového plechu. Jednoplášťové veko nádrže je oceleového plechu hrúbky 3 mm a je krížovo vystužené. Na veku nádrže určenej na skladovanie horľavých kvapalín I. až IV. triedy nebezpečnosti sú umiestnené tieto armatúry a príslušenstvo:

- odkaľovacia armatúra Js 25,
- odvzdušňovacia armatúra Js 50 zakončená prírubou Js 50/6,
- zariadenie na meranie výšky hladiny horľavej kvapaliny v nádrži kontinuálne OCIO Standard,
- armatúra Js 80 určená pre plnenie nádrže s prírubou Js 80/6
- otvor 90 pre pripojenie zariadenia zabezpečujúce nádrž proti preplneniu alebo zariadenie pre signalizáciu maximálnej hladiny horľavej kvapaliny v nádrži

Povrchová úprava nádrže:

- vnútorný priestor konzervačný prostriedok KONKOR
- medziplášťový priestor konzervačný prostriedok KONKOR
- vonkajší povrch 1 x epoxidová základná farba, 1 x polyuretánový email Lankwitzer Lackfabrick, povrchová úprava RAL 7008 matnosť 30%.

Konštrukcia nádrže, použité materiály a povrchová úprava dovoľujú stanoviť životnosť nádrže na 20 rokov. Životnosť nádrže možno predĺžiť po vykonaní skúšok na tesnosť podľa technických podmienok na výrobu. Pre použitie nádrží po lehote životnosti je potrebné sa riadiť článkom 9.13. ČSN 753415 a STN 650201, príloha E.

Nádrž je vybavená nástupným rebríkom, nášľapnou plošinou a zábradlím.

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky nádrže NDN je :

1. v uzamykateľnej skrinke umiestnené **výdajné zariadenie typ CUBE MC 50**
 - výkon cca 70 l / min
 - digitálny prietokomer,
 - bezobslužný systém pre 50 užívateľov, prihlasovanie k odberu čipovým kľúčom evidencia dátumu, času, množstvo možnosť evidencie vozidla, možnosť presunu dát do počítača.
2. Doplnky ku nádrži **NDN 22000 KOMFORT** a k zariadeniu **CUBE MC 50**:
 - a) plniace čerpadlo typ NMF 130 s výkonom cca 450 litrov/min
 - b) softvér do PC spolu so základnou sadou čipových kľúčov v počte 20-tich kusov
 - c) jemný palivový filter s vodným separátorom 30 mikr. + prázdna kartuša na zimu
 - e) externá ihličková tlačiareň dokladov o tankovaní
 - f) navíjač hadice DN 25 s 8 metrovou hadicou a automatickou pištoľou
 - g) náhradná kartuša vodného separátora s jemným filtrom
 - h) dva kusy práškový hasiaci prístroj PG-6
3. Záchytná prejazdová manipulačná oceľová vaňa s vyberateľnými roštmi kompletne žiarovo zinkovaná rozmeru 2070 x 1000 mm a náhradná sorpčná rohož NTRF do záchytnej vane.
-Vaňa je vybavená špeciálnou sorpčnou rohožou zachytávajúca ropné látky a prepúšťajúca vodu
4. Oceľové zastrešenie manipulačnej plochy 6x6 m bez atiky

Súčasťou dodávky je aj dodávka elektroinštalácie, montáž revízia bez prípojky (revízia správa) a inštalácia technológie

Zmluva o dielo č.

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti, prevádzkového poriadku a autorského dohľadu uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Článok I.
Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení : Ing. Viliam POLAKOVIČ – riaditeľ Agentúry správy majetku
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** :
Sídlo :
V zastúpení :
IČO :
IČO DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
Číslo telefónu a e-mail :
Register :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 1.3** Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Viliam POLAKOVIČ - riaditeľ Agentúry správy majetku, ☎ 0960/327 510.

b) technických:

Ing. Miroslav JAVOR - riaditeľ odboru výstavby a rutínnej a štandardnej údržby,
☎ 0960/327 526, 0903/820 706, e-mail: miroslav.javor@mod.gov.sk

c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií:

Ing. Vlasta SADLOŇOVÁ ☎ 0960/327 522, e-mail: vlasta.sadlonova@mil.sk

Ján HAŇO ☎ 0960/327 558, e-mail: jan.hano@mod.gov.sk

- 1.4 Za zhotoviteľa v procese zhotovenia diela vykonania služieb a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach:
- a) zmluvných:
 - b) technických:
 - c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií:
- 1.5 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **„Nitra VÚ 4405, Nitra VÚ 1046, Topoľčany VÚ 2206 - vybudovanie manipulačných plôch pre osadenie kontajnerových nádrží PHM“, ev. zn. 55 90 036 (ďalej len „stavebná akcia“)** zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti, prevádzkového poriadku a autorského dohľadu (ďalej len „zmluva“), ktorá je výsledkom verejného obstarávania v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa na stavebnú akciu uvedenú v bode 1.5 tejto zmluvy nasledovné:
- 2.1.1 zameranie skutkového stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“),
 - 2.1.2 vypracovanie kompletnej PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby (realizačný projekt) na vybudovanie manipulačných plôch pre osadenie kontajnerových nádrží PHM (ďalej len „stavby“) vrátane rozpočtu, plánu užívania verejnej práce (ďalej len „PUVP“) a požiarnej ochrany stavby (ďalej len „PO“) a plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“),
 - 2.1.3 inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby tým, že zabezpečí súhlasné vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy za účelom vydania stavebného povolenia,
 - 2.1.4 vypracovanie prevádzkového poriadku (návodu na obsluhu) vrátane nakladania s nebezpečným odpadom,
 - 2.1.5 autorský dohľad na výkon stavby podľa PD;
- to všetko samostatne pre vojenský útvar (ďalej len „VÚ“) Nitra VÚ 4405, Nitra VÚ 1046, Topoľčany VÚ 2206 (ďalej spolu len „dielo“).**
- 2.2 Všetky zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia prevezme a zaplatí cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy.

Článok III.
Rozsah, obsah a spôsob plnenia predmetu zmluvy

- 3.1 Podkladom pre vykonanie diela je vymedzenie predmetu zákazky uvedené vo výzve verejného obstarávateľa č. ASM-1132-7/2014 (ďalej len „výzva“) pri vyhlásení verejného obstarávania pre nasledovných užívateľov: Nitra VÚ 4405, Nitra VÚ 1046, Topoľčany VÚ 2206.
- Technické údaje uvedené vo výzve je zhotoviteľ povinný si overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s objednávatelom.
- 3.2 PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby zhotoviteľ vypracuje v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu prác, podľa prílohy č. 3 sadzobníka UNIKA 2014. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať PD pre každého užívateľa v šiestich vyhotoveniach v písomnej forme. PD bude súčasne dodaná v troch vyhotoveniach na CD nosičoch v programe pdf, vrátane výkazu výmer.
- Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach (paré č. 1 a 2), výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach (paré č. 3 až 6) pre každého užívateľa samostatne. V položkovom rozpočte a vo výkaze výmer budú zapracované aj odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.
- Rozpočty je zhotoviteľ povinný dodať v programe Microsoft Excel 5,0/95 na samostatnom CD nosiči v troch vyhotoveniach.
- Rozpočty budú spracované podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú rozpísané len položkovite a to v matematickom slede. Poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať. Jednotlivé položky v rozpočte musia obsahovať poradové číslo - kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu, hmotnosť, suť v tonách. V prípade vlastných položiek bude určených minimálne päť prvých miest kódu položky pre jej správne zatriedenie v cenníku.
- Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.
- 3.3 Zhotoviteľ vypracuje PUVP podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) tak, aby počas užívania stavby nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu – zhotoviteľ dodá PUVP objednávateľovi v šiestich vyhotoveniach.
- 3.4 Plán BOZP zhotoviteľ vypracuje podľa § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“) a v súlade s § 4 a 5 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie vlády SR“) – zhotoviteľ dodá plán BOZP objednávateľovi písomne v šiestich vyhotoveniach.
- 3.5 Inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavby zhotoviteľ zabezpečí v zmysle sadzobníka UNIKA 2014 – bod 3.3. Súbor výkonov inžiniersko-projektových činností Zhotoviteľ je povinný zhotoviť PD v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami všetkých dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné písomné vyjadrenia a pripomienky objednávateľa zapracovať do projektu. Všetky tieto doklady budú

vložené vo výťažku č. 1 v origináloch a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť PD. V ostatných výťažkoch PD budú tieto vložené ako fotokópie. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje vykonávať inžiniersku činnosť aj v priebehu realizácie stavby.

- 3.6 Prevádzkový poriadok vrátane návodu na obsluhu a nakladanie s nebezpečným odpadom bude dodaný v troch vyhotoveniach. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie bude pri spracovaní prevádzkového poriadku spolupracovať so zhotoviteľom stavby.
- 3.7 Autorský dohľad zhotoviteľa projektu bude vykonávaný v rozsahu podľa prílohy č. 4 sadzobníka UNIKA 2014. Súčasťou výkonu autorského dohľadu je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov slovenských technických noriem (ďalej len „STN“) podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.
- 3.8 Technické a kvalitatívne podmienky stavby navrhnuté v PD musia zodpovedať platným STN, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby.
- 3.9 Pri spracovaní projektu stavby a v jeho zmenách zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 3 a 4 nariadenia vlády SR. Zhotoviteľ bude poverený na koordináciu dokumentácie z hľadiska BOZP.
- 3.10 V priebehu realizácie projektových prác bude povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach. Technické rady musia byť minimálne tri a to v úvode, jedenkrát v priebehu a v závere projektových prác. Zhotoviteľ bude na technických radách informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti PD a navrhovanej koncepcii riešenia. Technické rady môže v prípade potreby zvolať aj objednávateľ. Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým termínom jej konania, ktorú zhotoviteľ zašle na príslušnú korešpondenčnú adresu uvedenú v bode 4.4 tejto zmluvy. Objednávateľ pozvánku zašle na adresu :
Pokiaľ v priebehu spracovania projektových prác budú mať uzavreté dohody objednávateľa a zhotoviteľa vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v nadväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet tejto zmluvy.
- 3.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou a dodržať pri jeho vykonaní príslušné technické a právne normy.
- 3.12 V prípade nejasností v projektovej dokumentácii, je osoba vykonávajúca autorský dohľad povinná spolupracovať s osobou zabezpečujúcou technický dozor za účelom vysvetlenia nejasností, alebo odstránenia väd diela alebo vykonaných činností.
- 3.13 V prípade komplikácií pri výkone realizačných prác je zhotoviteľ v rámci výkonu autorského dohľadu povinný dodať svoje stanovisko objednávateľovi bezodkladne písomne na príslušnú korešpondenčnú adresu uvedenú v bode 4.4 tejto zmluvy do sedem kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o nich dozvedel, alebo kedy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti o nich mohol dozvedieť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci výkonu autorského

- dohľadu sa bude zúčastňovať kontrolných dní stavby, ktoré bude zvolávať objednávateľ samostatnou pozvánkou.
- 3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v PD nebudú uvádzané údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa § 34 ods. 2 a 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.
- 3.15 Bod 3.14 tejto zmluvy sa nevzťahuje na kontajnerovú nádrž, nakoľko dvojplášťová nádrž NDN 22000 OPTIMUM LINE s kompletnou výbavou – typ KOMFORT bola obstaraná samostatne.

Článok IV. Čas a miesto plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vypracuje a dodá v plnom rozsahu podľa tejto zmluvy nasledovne:
- 4.1.1 Začiatok realizácie PD: do 4 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 4.1.2 Dodanie časti diela podľa bodov 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy pre VÚ 4405 Nitra: do **70** kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.
- 4.1.3 Dodanie časti diela podľa bodov 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy pre VÚ 1046 Nitra: do **70** kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.
- 4.1.4 Dodanie časti diela podľa bodov 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy pre VÚ 2206 Topoľčany: do **70** kalendárnych dní od začiatku realizácie PD.
- 4.1.5 Dodanie časti diela podľa bodu 2.1.4 tejto zmluvy pre VÚ 4405 Nitra, VÚ 1046 Nitra, VÚ 2206 Topoľčany: k termínu preberacieho konania stavby.
- 4.1.6 Autorský dohľad sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať počas realizácie stavby, až do termínu jej riadneho ukončenia.
- 4.2 Dielo podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4 dodané v lehotách podľa bodu 4.1.2 až 4.1.4 tejto zmluvy je splnené až jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie doručenie diela na miesto dodania uvedené v bode 4.4 tejto zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s výkonom inžinierskej činnosti, pokiaľ si dotknuté orgány vyžadujú doplnujúce riešenie PD a do času doplnenia PD správne konanie prerušia. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, pokiaľ sú podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v omeškaní dotknuté orgány, ktorých vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia sú pre stavebné konanie nevyhnutné a ktoré zhotoviteľ nemôže iným spôsobom zabezpečiť.
- 4.4 Korešpondenčná adresa a miesto dodania PD:
Poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Osobne alebo kuriérom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
- 4.5 Objávateľ sa zaväzuje, že stanovisko k riadne vypracovanému a dodanému dielu odošle zhotoviteľovi do 15 kalendárnych dní od jeho odovzdania objednávateľovi.

Článok V. Cena

- 5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinová sadzba po jednotlivých kategóriách je vynásobená počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
- 5.3 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za projektové práce pre VÚ 4405 Nitra nasledovne:

5.3.1 Cena za zameranie skutkového stavu	
v rozsahu pre spracovanie PD	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.3.2 Cena PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby	
vrátane PUV, PO a BOZP bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.3.3 Cena za inžiniersku činnosť k PD bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.3.4 Cena za prevádzkové poriadky bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.3.5 Cena za autorský dohľad bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.3.6 Cena za PD celkom bez DPH	 €
DPH 20% spolu	 €
Cena za PD celkom vrátane DPH	 €

Slovom:

Špecifikácia projektových prác pre VÚ 4405 Nitra tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

- 5.4 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za projektové práce pre VÚ 1046 Nitra nasledovne:

5.4.1 Cena za zameranie skutkového stavu	
v rozsahu pre spracovanie PD	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.4.2 Cena PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby	
vrátane PUV, PO a BOZP bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.4.3 Cena za inžiniersku činnosť k PD bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.4.4 Cena za prevádzkový poriadok bez DPH	 €
DPH 20%	 €

Cena spolu s DPH	 €
5.4.5 Cena za autorský dohľad bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €

5.4.6 Cena za PD celkom bez DPH	 €
DPH 20% spolu	 €
Cena za PD celkom vrátane DPH	 €

Slovom:

Špecifikácia projektových prác pre VÚ 1046 Nitra tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy.

5.5 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za projektové práce pre VÚ 2206 Topoľčany nasledovne:

5.5.1 Cena za zameranie skutkového stavu v rozsahu pre spracovanie PD	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.2 Cena PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.3 Cena za inžiniersku činnosť k PD bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.4 Cena za prevádzkový poriadok bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.5 Cena za autorský dohľad bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €
5.5.6 Cena za PD celkom bez DPH	 €
DPH 20% spolu	 €
Cena za PD celkom vrátane DPH	 €

Slovom:

Špecifikácia projektových prác pre VÚ 2206 Topoľčany tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 tejto zmluvy.

5.6 V prípade prác navyše, požadovaných objednávatelom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, ktoré budú mať vplyv na cenu a na čas plnenia, bude vykonanie týchto prác navyše riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Takéto práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Pre taký druh prác navyše,

ktorý nebol ocenený v pôvodnej cenovej ponuke musí zhotoviteľ výšku ceny dohodnúť s objednávatelom. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávatelovi potrebu vykonania prác naviac, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať a s tým spojené prekročenie ceny formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

- 5.7 Cenu diela dohodnutú v tejto zmluve bude možné po dohode s objednávatelom meniť len v prípade legislatívnych zmien (zmena všeobecne záväzných právnych predpisov), ktoré majú dopad na tvorbu ceny, napr. zmena sadzby DPH a to písomným dodatkom k tejto zmluve v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

Článok VI.

Platobné podmienky, fakturácia

- 6.1 Podkladom pre úhradu ceny za dielo uvedené v bodoch 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy bude faktúra vystavená a doručená zhotoviteľom po splnení príslušnej časti diela v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy a po vydaní súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávatel'a. Toto súhlasné stanovisko je zhotoviteľ povinný priložiť k faktúre.
- 6.2 Súčasťou riadne vystavenej faktúry za vykonanie autorského dohľadu bude tvoriť potvrdenie stavebného dozoru alebo iného povereného pracovníka objednávatel'a o výkone autorského dohľadu pri realizácii diela.
- 6.3 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 zákona o DPH. Objednávatel'ovi bude faktúra predložená v troch výtlačkoch do 15 dní odo dňa dodania príslušnej časti diela. Faktúra bude okrem povinných údajov uvedených v § 74 ods. 1 tohto zákona obsahovať minimálne tieto údaje:
- 6.3.1 označenie objednávatel'a a zhotovitel'a, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
 - 6.3.2 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
 - 6.3.3 číslo zmluvy,
 - 6.3.4 číslo faktúry resp. daňového dokladu,
 - 6.3.5 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 - 6.3.6 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
 - 6.3.7 odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu zhotovitel'a,
 - 6.3.8 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - 6.3.9 prípadne iné identifikačné údaje.
- Faktúra bude predložená objednávatel'ovi v troch výtlačkoch.
- 6.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávatel' ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi.
- 6.5 Zhotoviteľ predloží samostatnú faktúru za časť diela v bodoch 2.1.4 a 2.1.5 pre každý VÚ ku dňu riadneho vykonania a odovzdania stavby. Faktúry doručí na príslušnú korešpondenčnú adresu uvedenú v bode 4.4 tejto zmluvy.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná riadne a včas podľa podmienok stanovených touto zmluvou.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá, ak boli spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a nedodržaním platných právnych a technických noriem.
- 7.3 Ak bude mať dielo vady, je zhotoviteľ povinný ich na vlastné náklady odstrániť . Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto vady odstrániť do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom. Objednávateľ reklamáciu uplatní písomne na adrese
- 7.4 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty a zánik zmluvy

- 8.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v zmluvne dohodnutej lehote podľa článku IV. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej časti predmetu zmluvy, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní a to za každý deň omeškania až do jeho prevzatia objednávateľom.
- 8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela v lehote podľa bodu 7.3 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny príslušnej časti diela, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 8.4 V prípade ak cena časti stavebných prác uskutočnených podľa PD podľa bodov 5.3.6, 5.4.6 a 5.5.6 presiahne 5 % v dôsledku nesúladu PD a výkazu výmer, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 10 % z príslušnej časti ceny uvedenej v bodoch 5.3.6, 5.4.6 a 5.5.6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality a bezpečnosti diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením.
- 8.5 Ak dôjde k zániku zmluvného vzťahu na základe dohody zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce vykonané ku dňu zániku zmluvy vo výške zodpovedajúcej príslušnému percentuálnemu podielu z celkovej dohodnutej ceny resp. príslušnej časti predmetu zmluvy podľa rozsahu vykonaných prác na predmete plnenia.
- 8.6 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.
- 8.7 Za podstatné porušenie zmluvy na strane zhotoviteľa sa považuje porušenie povinností postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou a nedodržanie príslušných technických a právnych noriem, ktoré sa na dielo vzťahujú.

- 8.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú nasledujúcim dňom odo dňa prevzatia oznámenia o odstúpení, alebo nasledujúcim dňom, kedy sa zásielka vrátila ako nedoručená.
- 8.9 Dohodnuté úroky z omeškania a zmluvné pokuty uhradí povinná strana, strane oprávnenej do 30 kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia. Výška zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zaplatiť náhradu škody, ktorá druhej zmluvnej strane vznikne.

Článok IX.

Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

- 9.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním objednávateľovi.
- 9.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 9.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Článok X.

Dohoda o licencií a práva k autorskému dielu

- 10.1 Zhotoviteľ touto zmluvou v zmysle § 40 a nasl. Autorského zákona udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie autorského diela (projektovej dokumentácie) v rozsahu uvedenom v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi túto licenciu bezodplatne.
- 10.2 Objednávateľ je oprávnený na použitie projektovej dokumentácie vytvorenej podľa tejto zmluvy na území Slovenskej republiky bez časového obmedzenia na účely realizácie stavebnej akcie „Nitra VÚ 4405, Nitra VÚ 1046, Topoľčany VÚ 2206 - vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM“, ev. zn. 55 90 036 a to najmä:
- a) použiť a používať projektovú dokumentáciu alebo jej časti,
 - b) právo vyhotovovať rozmnoženiny projektovej dokumentácie alebo jej častí,
 - c) právo na verejné rozširovanie projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženín predajom, vypožičaním alebo akoukoľvek inou formou rozširovania alebo prevodu vlastníctva k projektovej dokumentácii,
 - d) právo na verejný prenos projektovej dokumentácie vrátane prenosu prostredníctvom internetu a iných elektronických komunikačných sietí a mobilných zariadení,
 - e) právo naložiť s projektovou dokumentáciou akýmkoľvek iným spôsobom, ktoré prislúcha zhotoviteľovi v zmysle ustanovení autorského zákona a ktoré je možné zmluvne previesť na tretiu osobu.
- 10.3 Objednávateľ je oprávnený začať s použitím projektovej dokumentácie kedykoľvek počas trvania ochrany práv zhotoviteľa, spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu autorského diela

- a s ohľadom na dobré meno zhotoviteľa.
- 10.4 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou oprávnenou užívať projektovú dokumentáciu je objednávateľ. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že nebude sám projektovú dokumentáciu používať, ani neumožní jej používanie tretím osobám a neposkytne tretím osobám rovnaké diela za účelom výroby alebo verejného šírenia iného diela s rovnakým zameraním. Ďalej sa zaväzuje, že neprevedie práva udelené touto zmluvou objednávateľovi na tretiu osobu.
- 10.5 Zhotoviteľ touto zmluvou dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie sublicencie (prevod oprávnení k projektovej dokumentácii nadobudnutých touto zmluvou na tretiu osobu), a to či už v celosti alebo len jednotlivých čiastkových oprávnení.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje autorsko-právne vysporiadať všetky diela alebo výkony autorov, ktoré použije pri/na vytvorení projektovej dokumentácie tak, aby rozsah práv, k predmetným dielam prevedených na zhotoviteľa nebol menší ako rozsah práv prevádzaných na objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Táto zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.2 Táto zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 11.5 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých sú po podpise štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
- Príloha č.1 - Špecifikácia projektových prác pre VÚ 4405 Nitra
Príloha č. 2 - Špecifikácia projektových prác pre VÚ 1046 Nitra
Príloha č. 3 - Špecifikácia projektových prác pre VÚ 2206 Topoľčany
Príloha č. 4 – Celková rekapitulácia ceny

V Bratislave dňa

V dňa

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Príloha č. 1-4 k Zmluve o dielo č. (Bude doplnená cenová ponuka úspešného uchádzača)

Poznámka : pri predložení cenovej ponuky uchádzač zmluvu nepredkladá !

Príloha č. 3 k Výzve č. p. ASM-1131-7/2014

Špecifikácia projektových prác na vypracovanie cenovej časti ponuky - spôsob zostavenia ceny:

Cena bude spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác, tak že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách budú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonných fázach inžiniersko-projektových činností.

Cenová časť ponuky bude uchádzačom zostavená a predložená nasledovne :

Príloha č. 3A k Výzve č. p. ASM-1131-7/2014

Špecifikácia projektových prác pre VÚ 4405 Nitra

Cena za zameranie skutkového stavu v rozsahu pre spracovanie PD:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za inžiniersku činnosť k PD:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za prevádzkové poriadky:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za autorský dohľad :

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Celková cena za PD pre VÚ 4405 Nitra:**Cena bez DPH :..... €****DPH 20 %.....€****Cena vrátane DPH€**

Slovom:

Špecifikácia projektových prác pre VÚ 1046 Nitra***Cena za zameranie skutkového stavu v rozsahu pre spracovanie PD:***

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :€

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH : €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za inžiniersku činnosť k PD:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH : €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za prevádzkový poriadok:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €
DPH 20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Cena za autorský dohľad:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €
DPH 20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Celková cena za PD pre VÚ 1046 Nitra:

Cena bez DPH :..... €
DPH 20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Slovom:

Špecifikácia projektových prác pre VÚ 2206 Topoľčany**Cena za zameranie skutkového stavu v rozsahu pre spracovanie PD:**

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH : €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH : €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za inžiniersku činnosť k PD:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH : €

DPH 20 %.....€

Cena vrátane DPH€

Cena za prevádzkový poriadok:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €
DPH 20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Cena za autorský dohľad:

Kategória práce	Hodinová sadzba v € bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce			
veľmi náročné a koncepčné práce			
náročné práce			
menej náročné práce			
pomocné práce			

Cena bez DPH :..... €
DPH 20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Celková cena za PD pre VÚ 2206 Topoľčany:

Cena bez DPH :..... €
DPH 20 %.....€
Cena vrátane DPH€

Slovom:

**CELKOVÁ REKAPITULÁCIA CENY
ZA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRE
VÚ 4405 NITRA, VÚ 1046 NITRA A VÚ 2206 TOPOLEČANY**

Celková cena za zameranie skutkového stavu, v rozsahu pre spracovanie PD	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €

Celková cena PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane PUV, PO a BOZP bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €

Celková cena za inžiniersku činnosť k PD bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €


Celková cena za prevádzkové poriadky bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €

Celková cena za autorský dohľad bez DPH	 €
DPH 20%	 €
Cena spolu s DPH	 €


Celková cena za PD bez DPH	 €
DPH 20% spolu	 €
Cena za PD celkom vrátane DPH	 €

Slovom:

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)



SITUÁCIA
PLÁN VÚ 1046 NITRA



Prehlásenie uchádzača

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.p. ASM-1132-7/2014 zo dňa 12.08.2014 na predmet zákazky :
„Nitra VÚ 4405, Nitra VÚ 1046, Topoľčany VÚ 2206 - vybudovanie manipulačných plôch pre osadenie kontajnerových nádrží PHM“, ev. zn. 55 90 036.

Kontaktné údaje ☎

e-mail

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)